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PROJEKTNI ZADATAK

za izradu IV. novelacije studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa
za projekt "Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda
aglomeracije Ivanec"
sufinanciran sredstvima EU



1. Uvod

Predmet nabave je usluga izrade IV. novelacije studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa za projekt
"Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije lvanec " sufinanciran sredstvima EU, a u
okviru specifi¢nih ciljeva 6iil i 6ii2 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., u svrhu
izmjene Odluke o financiranju i izmjene, odnosno sklapanja dodatka Ugovora o dodjeli bespovratnih

sredstava.

(dalje u
tekstu: Projekt) u oZujku 2020. godine zavrSena je izrada aplikacije, cjelokupne studijske i projektno

Za predmetni projekt "Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec

tehni¢ke dokumentacije koja je kao takva isporucena korisniku (Ivkom-vode d.o.0.)
U okviru Studije izvodljivosti provedene su sljedeée aktivnosti:

- izrada Studije izvodljivosti sa svim poglavljima za odobrenje projekta

- izrada Elaborata zastite okolisa

- izrada Elaborata prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu

- izrada Aplikacije

- suradnja i pomo¢ u postupku prihvacanja Prijave projekta i korekcija aplikacije sukladno
zahtjevima.

Osim navedenog ishodena su RjeSenja Ministarstva zastite okolisa i prirode u svibnju 2015. g. i listopadu
2015., ishodene su Lokacijske dozvole, ishodene su sve gradevinske dozvole za izgradnju sustava
odvodnje ,,Sustava odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec”.

NadleZnim tijelima dostavljen je kompletirani aplikacijski paket te je Projekt 2020. godine odobren za
financiranje iz fondova EU, odnosno Ministarstvo zastite okolisa i energetike je 28.04.2020., u svojstvu
PT1, izdalo “Odluku o financiranju” Projekta iz fondova EU KLASA:911-01/18-01/84, URBROJ:517-09-2-1-
2-20-12.

Narucitelj je, kao korisnik bespovratnih sredstava, 10.06.2020. sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava (KLASA: 911-01/18-01/84, URBROJ: 911-01/18-01/84) i Ugovor o sufinanciranju (KLASA: 911-
01/18-01/84, URBROJ: 911-01/18-01/84, od 10.06.2020.).

Sukladno prethodno navedenim ugovorima, studiji izvodljivosti (dalje u tekstu: Sl) i Odluci o financiranju
ukupna procijenjena vrijednost Projekta (s neprihvatljivim troskovima) iznosi 28.709.131,33 EUR, dok
ukupni procijenjeni prihvatljivi troskovi Projekta iznose 22.967.305,06 EUR od kojih:
- dodijeljena bespovratna sredstva EU (iz Kohezijskog fonda) iznose maksimalno 16.073.545,80
EUR sto je 69,9844660% iznosa prihvatljivih trosSkova Projekta,
- nacionalna komponenta Projekta iznosi 6.893.759,26 EUR od kojih 20% osigurava Narucitelj,
Grad Ivanec, 40% Hrvatske vode i 40% Ministarstvo zastite okoliSa i energetike (sada
Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja)

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju odredeno je da ¢e se konacdan iznos prihvatljivih troSkova Projekta
utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovrSetka izgradnje Projekta. Sukladno Ugovoru o
dodjeli bespovratnih sredstava (dalje u tekstu: UoDBS) razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta traje od
01.01.2014. do 31.12.2023.



U svrhu provedbe Projekta tijekom 2020., 2021 i 2022. godine pripremani su postupci nadmetanja za
gotovo sve planirane javne nabave, odnosno naglasava se da je Narucitelj proveo postupke javne nabave
i sklopio ugovore kako slijedi:
- Radovi na dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji kanalizacijske mreze aglomeracije lvanec — ugovori o
radovima sklopljeni su na iznos od 17.868.176,46 EUR bez PDV-a (Grupa 1 — 16.772.302,56 i
Grupa 2 —1.095.873,89)
- Usluge nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje te uredaja za
prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije lvanec — ugovor je sklopljen na iznos od 421.660,36
EUR bez PDV-a
- Usluge upravljanja projektom — ugovor je sklopljen na iznos od 340.818,24 EUR bez PDV-a
- Usluge nabave komunalne opreme za odrZavanje sustava odvodnje - ugovori o nabavi robe
sklopljeni su na iznos od 786.435,73 EUR bez PDV-a (Grupa 1 — 370.560,75; Grupa 2 — 157.143,81
i Grupa 3 —258.731,17)
- Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidzbe — ugovor je sklopljen na iznos od 437.395,00 kn
bez PDV-a.
- Radovi na projektiranju i izgradnji | faze uredaja za procis¢avanje otpadnih voda Ivanec - ugovor
je sklopljen na iznos od 5.785.454,03 EUR bez PDV-a

Za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje procijenjena vrijednost predmeta nabave
iznosila je 14.106.072,07 EUR bez PDV-a, a iznos ekonomski najpovoljnijih ponuda iznosio je
17.868.176,46 EUR bez PDV-a.

Za radove na projektiranju i izgradnji | faze uredaja za prociséavanje otpadnih voda lvanec vrijednost
predmeta nabave iznosila je 4.281.770,52 EUR bez PDV-a, a iznos ekonomski najpovoljnije ponude
iznosio je 5.785.454,03 EUR bez PDV-a.

O prethodno opisanom cinjeni¢nom stanju vezanom za Projekt naglasava se da je Narucitelj obavijestio
nadlezna posrednicka tijela (PT 1 i PT 2) i zatraZio njihovo misljenje o moguc¢nosti osiguranja dodatno
potrebnih financijskih sredstava odnosno zatraZio upute o postupanju i suglasnost za dovrsenje
predmetnog postupka javne nabave i sklapanje pripadajuceg sekundarnog ugovora. Prema dostavljenim
zahtjevima Narucitelj je redom zaprimio:

Za radove na mreii:

- dopis Hrvatskih voda (KLASA:325-04/19-08/0000002 URBROJ: 374-1-13-21-41 od 10.03.2021.) u
kojem se, pored ostalog, navodi cit. “ uvidom u sve dostavljene podatke s Vase strane, utvrduje
se da su vrijednosti ponuda dobivene u postupku javne nabave za predmetni projektni element i
dalje u okviru sredstva osiguranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava (uzimajuci u obzir
preostale ugovorene projektne elemente) obzirom da Vam je istim na raspolaganju ukupno
22.967.305,06 EUR te u ovome trenutku ne postoji prepreka za daljnje provodenje postupka
ocijene pristiglih ponuda te za donosenje Odluke o odabiru.”;

Za radove na uredaju za procis¢avanje otpadnih voda Ivanec

- oCitovanje Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja (KLASA: 911-01/20-01/33, URBROJ: 517-
11-2-2-2-22-4 od 12.04.2022. g.) u kojem se, pored ostalog, navodi cit. ,daje suglasnost tvrtki
Ivkom-vode d.o.o. za provedbu postupka javne nabave: ,Projektiranje i izgradnja | faze uredaja



za procis¢avanje otpadnih voda Ivanec”
Za nabavu opreme

- dopis Hrvatskih voda (KLASA:325-04/19-08/0000002 URBROJ: 374-1-13-21-41 od 10.03.2021.) u
kojem se, pored ostalog, navodi cit. ,, Pregledom dostavljene dokumentacije, Hrvatske vode kao
Posrednicko tijelo razine 2 su utvrdile da su vrijednosti ponuda dobivene u postupku javne
nabave za navedenu opremu/vozila i dalje u okviru sredstva osiguranih Ugovorom o dodjeli
bespovratnih sredstava te VasS Zahtjev smatraju opravdanim i suglasne su s daljnjim
provodenjem predmetnih postupaka javne nabave.”

Na osnovu naprijed navedenih dopisa Narucitelj je okoncao postupke javnih nabava i sklopio
sekundarne ugovore o radovima na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda, o
radovima za izgradnji

uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda Ivanec i za nabavu opreme.

Ugovorene vrijednosti navedenih ugovora sklopljenih po provedenim postupcima javnih nabava (bez
PDV-a) prikazani su u tablici 1, kao i procijenjene vrijednosti istih (bez nepredvidenih troskova) po Sl i
UoDBS.



Tablica 1: ugovorene i procijenjene vrijednosti svih ugovora za koje je proveden postupak javne nabave (prikaz po aktivhostima (elementima) Projekta sukladno

UoDBS)

ugovorene vrijednosti sklopljenih

. . procijenjene o
broj ugovora broj vriiednosti ugovora po provedenom postupku razlika izmedu ugovorene
koji se u sklopljenih u ovo:a rema Sl i JN (za buduce ugovore za koje nije vrijednosti sklopljenih ugovora i
konacnosti ugovora po g P provedena javna nabava navedena procijenjene vrijednosti istih
. . . . . UoDBS (bez PDV-a | . . .. .
sve aktivnosti (elementi) | sklapaju po provedenim . je procijenjena vrijednost prema Sl i ugovora prema Sl / UoDBS
. . . i bez .
Projekta po UoDBS, a po | provedenoj postupcima ce . UoDBS uz napomenu) (sve bez PDV-a i bez
I . N ] nepredvidenih . se . s .
kojima se dijelom ili u cijelosti JN JN N (sve bez PDV-a i bez nepredvidenih nepredvidenih troskova )
.. troskova) .
provodi javna nabava troskova)
(EUR bez PDV-a) (EUR bez PDV-a) bitna (EUR bez PDV-a) (%)
. . napomena za _
(broj) (broj) A D neprovedene E=A-D F=E/AXx
. 100
javne nabave

lzgradnia i rekonstrukcija 2 14.106.072,07 17.868.176,46 -3.762.104,39 -26,67
sustava odvodnje
Projektiranje i izgradnja | faze
uredaja za prociscavanje 1 4.281.770,52 5.785.454,03 -1.503.683,51 -35,12
otpadnih voda Ivanec
Nadzor 695.626,78 421.660,36 273.966,42 39,38
Promidzba i vidljivost 80.284,03 58.052,29 22.231,73 27,69
Nabava opreme 3 637.069,48 786.435,73 -149.366,25 -23,45
Upravljanje projektom
angaziranje vanjskih stru¢njaka | 1 577.649,48 340.818,24 236.831,24 41,00
kroz postupak javne nabave
Sveukupno: 9 9 20.378.472,36 25.260.597,11 -4.882.124,75




Pored ostalog, u Tablici 2 prikazanoj niZze te uz bitnu napomenu da iskazane vrijednosti u istoj ne
ukljuéuju PDV, dat je prikaz po svim glavnim elementima Projekta,s tim:

da su u stupcu A tablice navedene procijenjene vrijednosti prihvatljivih troskova prema Sl i
UoDBS i to bez nepredvidenih troskova od 10%,

da su u stupcu B tablice (uz prethodnu napomenu da su sve vrijednosti u istom stupcu iskazane
bez nepredvidenih troskova) navedene ugovorene vrijednosti svih sklopljenih ugovora po
provedenim postupcima javnih nabava, a gdje se javna nabava ne provodi ili nije provedena
iskazane su slijedece procijenjene vrijednosti:

1)

2)

za prihvatljive troSkove buducih ugovora po postupcima javnih nabava koji jos uvijek nisu
provedeni navedene su procijenjene vrijednosti iz SI i UODBS

za prihvatljive troskove dijela elementa Projekta “Upravljanje projektom“ koji se odnosi na
unutarnje stru¢njake odnosno zaposlenike Narucitelja (za isti se dio ne provodi JN) usvojene
su procijenjene vrijednosti iz SI i UODBS;

za prihvatljive troskove rjesavanja svih IPO (Sto ukljucuje i otkup zemljista) iskazana je u
stupcu A tablice vrijednost iz SI i UODBS, dok je u stupu B iskazana vrijednost svih

prihvatljivih i
sredstava.

odobrenih troSkova prema podnesenim Zahtjevima za nadoknadom

Tablica 2: detaljan prikaz osnovnih informacija te procijenjenih, ugovorenih i raznih drugih troskova i
vrijednosti vezanih za Projekt:

Studija
izvodljivosti i

Ugovor o dodjeli Sekundarni
Red bespovratnih ugovor bez
br Element projekta sredstava bez nepredvidenih
o nepredvidenih troskova
troskova (EUR bez PDV-a)
(EUR bez PDV-a)
A B
o B ) 14.106.072,07 17.868.176,46
1. Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje
5 Projektiranje i izgradnja | faze uredaja za proci$¢avanje 4.281.770,52 5.785.454,03
) otpadnih voda Ivanec
3. Nadzor 695.626,78 421.660,36
4, Promidzba i vidljivost 80.284,03 58.052,29
637.069, 48 786.435,73
5. Nabava opreme
577.649,48 340.818,24
6. Usluge upravljanja — vanjska podrska ’ !
7. Usluge upravljanja —interno 52.558,23 52.558,23
8. RjeSavanje imovinsko pravnih odnosa 318.932,91 318.932,91
9. Nepredvideni troskovi (10%) 2.050.87,71 0,00
Sveukupno: 22.800.751,21 25.632.088,25

Sukladno navedenom, opisanim dopisima, a posebice UPUTI Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova

Europske unije (MRRFEU) u svojstvu Upravljackog tijela (UT), Ministarstvo gospodarstva i odrzZivog
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razvoja u svojstvu Posrednickog tijela razine 1 (PT1) i Hrvatske vode u svojstvu Posrednickog tijela razine
2 (PT 2) omoguditi ¢e da se u opravdanim slucajevima za ovakve projekte, iznos dodijeljenih bespovratnih
sredstava poveda i to putem izmjene Odluke o financiranju i izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava sklapanjem Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. U takvim slucajevima,
sukladno uputi MRRFEU KLASA:911-01/18-01/84, URBROJ:517-09-2-1-2-20-11 od 28.04.2020.,
derogirala bi se odredba Opdéih uvjeta (Prilog Il Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) kojom se
odreduje da putem izmjene Ugovora nije moguce dovesti u pitanje zaklju¢ke postupka dodjele, odnosno
u konkretnom sluéaju da nije moguée povedéati iznos bespovratnih sredstava naveden u Odluci o
financiranju i/ili Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Predvideno je da ée se dodatna sredstva za financiranje projekta dodjeljivati putem izmjene Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava, tj. sklapanjem dodatka Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a na
temelju zahtjeva za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u pisanom obliku, koji podnosi
Korisnik i za koji snosi odgovornost za pravodobno podnosenje istog, kako bi se mogle ispuniti procedure
i rokovi Posrednickih tijela za ocjenu opravdanosti zahtjeva i donosenja odluka. Detaljan opis procedure i
rokovi za pojedini korak propisani su u Opéim uvjetima — Prilog Il Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava. S obzirom na navedeno, nije potrebno ponovno odobrenje postupka dodjele od strane
MRRFEU kao UT-a.

2. Predmet novelacije i dopune studijske dokumentacije

Tijekom 2020., 2021. i 2022. godine pripremani su postupci nadmetanja za sve planirane javne nabave za
potrebe provedbe Projekta. U meduvremenu je Ivkom-vode d.o.o. zavrsio sve postupke javne nabave pri
¢emu su za pojedine elemente projekta utvrdene ponudene vrijednosti i sklopljeni odgovarajuci
pripadajuci Ugovori.

Ugovorena vrijednost za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda visa je za
cca 27% u odnosu na iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabave uz napomenu da je navedeni
postupak javne nabave proveden tijekom 2020. godine i ugovor o radovima je sklopljen tijekom 2021.
godine.

Ugovorena vrijednost za radove na Projektiranju i izgradnji | faze UPOV-a lvanec visa je za cca 35% u
odnosu na iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabave uz napomenu da je navedeni postupak javne
nabave proveden tijekom 2021. godine i ugovor o radovima je sklopljen tijekom 2022. godine.

S druge strane, za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje zaklju¢no sa mjesecom
prosincem 2022. godine izvedeni su radovi u ukupnom iznosu od 6.487.400,49 EUR bez PDV-a.

Potrebno je izvesti jos preostale radove na izgradnji/rekonstrukciji - cca 18 km cjevovoda s prateéim
objektima, radove na izradi cca 1.150 kom kucénih prikljucaka, izvrsiti zavrSne radove (snimanja,
ispitivanja, ispiranja,...) te obaviti tehnicke preglede, odnosno ishoditi uporabne dozvole.

Sukladno tome, a obzirom na sve gore navedeno potrebno je putem izmjena i dopuna studijske
dokumentacije izvrsiti analizu stanja i temeljem istog utvrditi nove procijenjene vrijednosti planiranih
aktivnosti i troSkova u svrhu provedbe Projekta, te posredno tome izvrsiti i sve ostale proracune i
analize, a sve u cilju utvrdivanja novog stanja Projekta.

Krajnji cilj je izmjena Odluke o financiranju i izmjena, odnosno sklapanje dodatka Ugovoru o dodjeli
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bespovratnih sredstava, u svrhu izvrSenja svih ugovorenih radova i aktivnosti na Projektu, uskladenih s

danasnjim stanjem.

U zadnjem uskladivanju Studijom izvodljivosti iz 2020. godine koristeni su financijski i operativni podaci

od 2017. do 2019. godine, stoga je u ovoj novelaciji potrebno koristiti financijske i operativne podatke za
2020., 2021. i 2022. godinu.

Na osnovu svega navedenog, a u svrhu izmjene Odluke o financiranju i izmjene, odnosno sklapanja

odgovaraju¢eg dodatka Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, potrebno je u okviru ovog

projektnog zadatka izraditi novelaciju Sl i aplikacijski paket te sve propisano tockom 2. UPUTA (PROJEKTI
IZ GRUPE 1 —, NON-MAJOR” PROJEKTI) kako slijedi:

Analiza
ponuda

pojedinog postupka nabave u kojem je doslo do povecanih vrijednosti dostavljenih
u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta nabave

Potrebno je da ova analiza pojedinog postupka nabave, razmatra analizu trZista, po elementima

sadrzaja iz postupka javne nabave, kao i usporedbu cijena na vodno-komunalnim projektima sa

slicnim

uvjetima gradnje (slicnom lokalitetu) u protekle 2 godine. Metodologija izrade analize

prepusta se lzvrsitelju.

Izmijenjena Studija izvedivosti s prilozima

Prijavni

azurirana Analiza troSkova i koristi (potrebno aZurirati investicijske troskove i
investicijsko razdoblje i s time povezane elemente),

azurirana financijska analiza (izmjena financijske analize ¢e posljedi¢no zahtijevati i
azuriranje i rekalkulaciju udjela EU sufinanciranja kao i nacionalnog ucesc¢a. S obzirom da
¢e dodi do porasta vrijednosti nacionalnog sufinanciranja Sto posljedi¢no podrazumijeva
i vecu cijenu vode, potrebno je ponovno izracunati i provjeriti priustivost projekta),
azurirana ekonomska analiza,

azurirana opcijska analiza (s obzirom na nove investicijske troSkove provjeriti je li
odabrano varijantno rjesenje i dalje najpovoljnije),

azurirani plan nabave i plan implementacije projekta (zavrSetak projekta mora biti
unutar razdoblja u kojem su troskovi prihvatljivi za financiranje iz OPKK 2014. — 2020.
odnosno do kraja 2023. godine),

azurirani financijski podaci na novu financijsku godinu (opcionalno).

obrazac ,,B“ (Prilog Il Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 od 20. sijeénja 2015.

koja je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije 2019/256 od 13. veljace 2019.)

Prilog I.

AZuriran sukladno rezultatima izmjene Studije izvodivosti i Analize troskova i koristi, u
dijelu koji se odnosi na investicijske troskove, investicijsko razdoblje, plan nabave i plan
implementacije projekta i s time povezana poglavlja,

predmetni prijavni obrazac ,B“ potrebno je pripremiti na nacin da se dostavi verzija s
vidljivim izmjenama (s uklju¢enim track changes) te verzija istog u Cistopisu.

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Opis i proracun projekta)

azurirati vrijednost investicije i svakog pojedinog elementa/aktivnosti projekta i ostale
relevantne dijelove istog uskladiti s podacima iz azuriranog Prijavnog obrasca ,,B“ nakon
$to se naprave potrebne izmjene



e aZurirani Prilog | potrebno je pripremiti na nacin da se dostavi verzija s vidljivim
izmjenama (s uklju¢enim track changes) te verzija istog u Cistopisu

- Potpisana izjava kojom JLS/JIVU (ovisno o sufinanciranju) potvrduje da ima osigurana sredstva
za povecanu investiciju u odnosu na prvotno odobrenu

- Potpisana izjava kojom Korisnik potvrduje da u izmijenjenoj projektnoj prijavi nisu
promijenjeni obuhvat, aktivnosti, ciljevi i pokazatelji projekta

- ,Pregled izmjena“ u kojem c¢e biti taksativno navedene izmjene koje su napraviljene u
projektnoj prijavi (uz pozivanje na adekvatni dokument i poglavlje)

- Novi/aZurirani JASPERS Completion Note (u dogovoru s PT1 i PT2)

Izvrsitelj se upoznaje s uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava pregledavanjem Ugovora i
ostalih relevantnih informacija, te upitima kod Korisnika. lzvrsitelj dobiva primjerak Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava (kojeg su potpisali Korisnik, Ministarstvo zastite okoliSa i energetike kao
posrednicko tijelo razine 1 i Hrvatske vode kao posrednicko tijelo razine 2).

Izvrsitelj je duZan u suradnji s Naruciteljem i Hrvatskim vodama pripremiti svu prethodno navedenu
dokumentaciju potrebnu za sklapanje Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te pruZiti svu
eventualno potrebnu dodatnu pomo¢ (dopunu dokumentacije i dodatne informacije) Naruditelju kod
pripreme zahtjeva za sklapanje Dodatka Ugovoru.

Cjelokupnu dokumentaciju (sa svim potrebnim tekstualnim i grafickim prilozima) koja je predmet ovog
projektnog zadatka potrebno je izraditi u jednom (1) analognom primjerku, te tri (3) digitalna primjerka
u *.pdf formatu i otvorenoj verziji (*.doc, *.xls, *.dwg ) na USB sticku.

Za potrebe izrade dokumentacije koja je predmet ovog projektnog zadatka narucitelj i jedinice lokalne
samouprave na cCijem ¢e se podrucju projekt provoditi osigurat ce sve potrebne podatke. lzvrsitelj se
upucuje da kod izrade predmetne dokumentacije usko suraduje sa stru¢nim predstavnicima narucitelja
kao i nadleznim stru¢nim sluZzbama.

1.3. Mjesto obavljanja usluge
Mjesto pruzanja usluge je ured lzvrsitelja. lzradena i ishodena dokumentacija predaje se na urudzbeni
zapisnik narucitelja u IVKOM-VODE d.o.0., V. Nazora 96b, Ivanec.

1.4. Rok izvrSenja usluge

Predvideni rokovi izrade dokumentacije koja je predmet ovog projektnog zadatka su slijedeci:

- Novelacija Studije izvodljivosti: 60 dana od potpisa ugovora,

- Aplikacijski paket (aplikacija, koja ukljuuje svu prethodno navedenu dokumentaciju): 60 dana od
potpisa ugovora,

- Odobrenje Studije izvodljivosti od nadleznog drZavnog tijela ili tijela EU odnosno sklapanje dodatka
ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i dovrsen prijavni obrazac: 120 dana od potpisa ugovora
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Prilog:

1. Uputa krajnjem korisniku o uvjetima moguceg sklapanja dodatka ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava
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OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST | KOHEZIJA 2014- 2020
SPECIFICNI CILJEVI 6iil i 6ii2

UPUTA KRAJNJEM KORISNIKU O UVJETIMA MOGUCEG SKLAPANJA DODATKA UGOVORA O DODJELI
BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Financiranje projekata u opravdanim sluc¢ajevima, nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava, kada u postupcima javne nabave za sklapanje sekundarnih ugovora, vrijednosti
dostavljenih ponuda premasuju dostupna sredstva dodijeljena projektu

1. UvOoD

Donosenjem Odluke o financiranju i sklapanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dodjeljuju se
sredstva Kohezijskog fonda Europske unije za projekte koji se provode u okviru specifi¢nih ciljeva 6iil i
6ii2, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014- 2020.

Nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u postupcima javne nabave za sklapanje
sekundarnih ugovora (prije svega ugovora o radovima) utvrdeno je ucestalo odstupanje (premasivanje)
vrijednosti dostavljenih ponuda od procijenjenih vrijednosti u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava,
kao posljedica stanja na gradevinskom trzistu, Sto dovodi do povecanja ukupne vrijednosti investicija.

Imajuci u vidu iznos ukupnih prihvatljivih troskova po projektu, prema clanku 61 regulative (EU) No
1303/2013, identificirane su tri (3) grupe projekata s potencijalnim povecanjem vrijednosti projekta:

1. Projekti koji su odobreni kao ,non-major” projekti u nacionalnoj proceduri, a povecanjem
vrijednosti investicije i dalje ostaju ,,non-major”,

2. Projekti koji su odobreni kao ,non-major” projekti u nacionalnoj proceduri, a poveéanjem
vrijednosti investicije ¢e preci u ,,major” projekte te ée biti upuceni po prvi puta u IQR (neovisni
stru¢njak za kontrolu kvalitete iz ¢lanka 102. Uredbe (EU) br. 1303/20213),

3. Projekti koji su odobreni kao ,, major” projekti, odnosno koji su prosli proceduru odobrenja od
strane IQR-a te ih je zbog povedanja vrijednosti investicije potrebno ponovno uputiti u IQR na
odobrenje.

S obzirom na gore navedeno, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u
svojstvu Upravljackog tijela (UT), Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja (MINGOR) u svojstvu
Posrednickog tijela razine 1 (PT1) i Hrvatske vode u svojstvu Posrednickog tijela razine 2 (PT2) omogugiti
¢e da se u opravdanim slucajevima za ovakve projekte, iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava

poveca i to putem izmjene Odluke o financiranju i izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava tj.
sklapanjem Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. U takvim slu¢ajevima, sukladno uputi
MRRFEU KLASA:911-01/18-01/84, URBR0OJ:517-09-2-1-2-20-11 od 28.04.2020., derogirala bi se odredba
Op¢ih uvjeta (Prilog Il Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) kojom se odreduje da putem izmjene
Ugovora nije moguce dovesti u pitanje zakljucke postupka dodjele, odnosno u konkretnom slu¢aju da
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nije moguce povedati iznos bespovratnih sredstava naveden u Odluci o financiranju i Ugovoru o dodjeli
bespovratnih sredstava.

Dodatna sredstva za financiranje projekta dodijelit ¢e se u opravdanim slucajevima putem izmjene
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, tj. sklapanjem dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih
sredstava, a na temelju zahtjeva koji podnosi Korisnik i za koji snosi odgovornost za pravodobno
podnosenje istog kako bi se mogle ispuniti procedure i rokovi Posrednickih tijela za ocjenu opravdanosti
zahtjeva i donoSenja odluka. Detaljan opis procedure i rokovi za pojedini korak propisani su u Opéim
uvjetima - Prilog Il Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. S obzirom na navedeno, nije potrebno
ponovno odobrenje postupka dodjele od strane MRRFEU kao UT-a.

Opravdanost zahtjeva za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (dodjela dodatnih
bespovratnih sredstava) utvrditi ée Hrvatske vode kao Posrednicko tijelo razine 2 na temelju analize
napravljene i dostavljene od Korisnika (analiza pojedinog postupka JN u kojem je doslo do povecanih
vrijednosti dostavljenih ponuda u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave te analiza cjelokupne
investicije).

Nakon prihvac¢anja opravdanosti zahtjeva za izmjenom Ugovora od strane PT2, potrebno je da Korisnik
pripremi izmjenu projektne prijave. Kako izmjene projektne prijave proizlaze prvenstveno iz izmjena
financijske prirode, posebno se naglasava da nije dozvoljena izmjena obuhvata investicije, aktivnosti i
ciljeva projekta kao niti pokazatelja projekta. Projektna prijava ée se mijenjati samo u dijelu Analize
troskova i koristi (CBA) i s time povezanim dijelovima aplikacijskog obrasca (tzv. Prijavni obrazac ,,B“),
a vezano za povecane vrijednosti investicije.

Napomena: U sluc¢aju opravdanog zahtjeva za izmjenom Ugovora u svrhu poveéanja bespovratnih
sredstava, potrebno je osigurati i povecani iznos nacionalne komponente sufinanciranja projekta, u
jednakim omjerima kako je definirano u Ugovoru o sufinanciranju projekta.

2. PROIJEKTI IZ GRUPE 1 — ,,NON-MAJOR" PROJEKTI

Projekt se definira kao ,,non-major” projekt ukoliko ukupni prihvatljivi troskovi nakon uzimanja u obzir
zahtjeva iz ¢lanka 61 regulative (EU) No 1303/2013 iznose manje od 50.000.000 EUR.

U slucaju ,,non-major” projekata, dokumenti koje Korisnik treba pripremiti i dostaviti radi provedbe
procedure prihvacanja i utvrdivanja opravdanosti zahtjeva za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava su sljedeci:

1. Analiza pojedinog postupka JN u kojem je doslo do povecanih vrijednosti dostavljenih ponuda
u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave
Potrebno je da ova analiza pojedinog postupka JN, razmatra analizu trzZista, po elementima sadrzaja iz
postupka JN, kao i usporedbu cijena na vodno-komunalnim projektima sa slicnim uvjetima gradnje
(slicnom lokalitetu) u protekle 2 godine. Metodologija izrade analize se prepusta Korisniku.

2. Izmijenjena Studija izvedivosti s prilozima:
e aZurirana Analiza troskova i koristi (potrebno aZurirati investicijske troskove i
investicijsko razdoblje i s time povezane elemente),
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e aZurirana financijska analiza (izmjena financijske analize ¢e posljedicno zahtijevati i
azuriranje i rekalkulaciju udjela EU sufinanciranja kao i nacionalnog ucesca. S obzirom da
¢e doci do porasta vrijednosti nacionalnog sufinanciranja Sto posljedi¢no podrazumijeva
i veéu cijenu vode, potrebno je ponovno izracunati i provjeriti priustivost projekta),

e azurirana ekonomska analiza,

e azurirana opcijska analiza (s obzirom na nove investicijske troskove provijeriti je li
odabrano varijantno rjesenje i dalje najpovoljnije),

e azurirani plan nabave i plan implementacije projekta (zavrSetak projekta mora biti
unutar razdoblja u kojem su troskovi prihvatljivi za financiranje iz OPKK 2014. — 2020.
odnosno do kraja 2023. godine),

e azurirani financijski podaci na novu financijsku godinu (opcionalno).

3. Prijavni obrazac ,B“ (Prilog Il Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 od 20. sije¢nja
2015. koja je izmijenjena Provedbenom Uredbom Komisije 2019/256 od 13. veljaée 2019.)

e AZuriran sukladno rezultatima izmjene Studije izvodivosti i Analize troskova i koristi, u
dijelu koji se odnosi na investicijske troskove, investicijsko razdoblje, plan nabave i plan
implementacije projekta i s time povezana poglavlja,

e predmetni prijavni obrazac ,B“ potrebno je pripremiti na nacin da se dostavi verzija s
vidljivim izmjenama (s uklju¢enim track changes) te verzija istog u Cistopisu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:0J.L .2019.043.01.0020.01.ENG&toc=0J:L:2019:043:TOC

@H

Prijavni obrazac za
velike projekte - NOV.

4. Prilog 1 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Opis i proracun projekta)

e aZurirati vrijednost investicije i svakog pojedinog elementa/aktivnosti projekta i ostale
relevantne dijelove istog uskladiti s podacima iz aZuriranog Prijavnog obrasca ,,B“ nakon
$to se naprave potrebne izmjene

e aZurirani Prilog | potrebno je pripremiti na nacin da se dostavi verzija s vidljivim
izmjenama (s uklju¢enim track changes) te verzija istog u Cistopisu

5. Potpisana izjava kojom JLS/JIVU (ovisno o sufinanciranju) potvrduje da ima osigurana sredstva
za povecanu investiciju u odnosu na prvotno odobrenu

W]

Obrazac izjave o
osiguranim sredstvil

6. Potpisana izjava kojom Korisnik potvrduje da u izmijenjenoj projektnoj prijavi nisu
promijenjeni obuhvat, aktivnosti, ciljevi i pokazatelji projekta

W]

Izjava kojom
korisnik potvrduje d
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7. ,Pregled izmjena” u kojem ¢e biti taksativno navedene izmjene koje su napravljene u
projektnoj prijavi (uz pozivanje na adekvatni dokument i poglavlje — predloZak istog biti ¢e
Vam naknadno dostavljen)

8. Novi/ aZurirani JASPERS Completion Note (u dogovoru s PT1 i PT2)

3. PROCEDURA DODIJELE DODATNIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA PUTEM IZRADE DODATKA
UGOVORA

- Korisnik dostavlja Hrvatskim vodama kao Posrednickom tijelu razine 2 (PT 2) zahtjev za izmjenom
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u pisanom obliku s popratnom dokumentacijom (kako je
navedeno iznad) kojom dokazuje navode iz zahtjeva i potkrjepljuje potrebu za izmjenom Ugovora na za
to predvidenom mjestu u sustavu eFondovi.

- PT2 ocjenjuje opravdanost zahtjeva za povecéanje investicijskih troskova te jesu li se izmijenili uvjeti pod
kojima je projekt prethodno odobren u smislu ocjene prihvatljivosti projekata i aktivnosti i prihvatljivosti
izdataka te donosi odluku o predlozenim izmjenama (ako je potrebno, PT2 moZe zahtijevati od Korisnika
dostavu dodatnih informacija) te obavjestava Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja kao
Posrednicko tijelo razine 1 (PT1) o svojoj odluci i dostavlja sve relevantne podatke i obrazloZenja o
predloZenim izmjenama Ugovora te izmijenjenu projektnu prijavu i pratece dokumente.

U slucaju negativne odluke, PT2 o istom obavjeStava Korisnika putem sustava eFondovi.

- PT1 ocjenjuje jesu li se izmijenili uvjeti pod kojima je projekt prethodno odobren u smislu ocjene
kvalitete te donosi odluku® o predloZenim izmjenama Ugovora u kojoj adekvatno obrazlaZe razloge
prihvadanja/neprihvacanja predloZenih izmjena Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te o
navedenom obavjestava PT2.

U slucaju pozitivne odluke, PT1 donosi Odluku o izmjeni Odluke o financiranju i dostavlja je Korisniku te
o istome obavjestava PT2 i UT.

- UT-u se dostavlja i kratko obrazloZenje odnosno potvrda PT-a 1 i PT-a 2 da predmet izmjene projekta
nije bio od nikakvog utjecaja na ishod evaluacije, odnosno prethodno provedeni postupak odabira
projekta osim u dijelu iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava.

- PT2 priprema Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i dostavlja PT1 na suglasnost.

- PT1 potpisuje Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (koji mu je prethodno potpisanog
dostavio PT2) te ga dostavlja na potpis Korisniku.

-Elektronicku verziju potpisanog Dodatka Ugovoru (skenirani primjerak) PT2 unosi u sustav eFondovi na
za to predvideno mjesto.

1 Razlikovati od Odluke o financiranju. Ovom odlukom PT1 samo potvrduje da je suglasan s predloZenim izmjenama Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava
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- Zajedno s Dodatkom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, PT2 priprema i Dodatak Ugovoru o
sufinanciranju projekta kojim se ureduje udio sufinanciranja nacionalne komponente projekta izmedu
Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, Hrvatskih voda te javnog isporucitelja vodnih usluga
(korisnik projekta) i eventualnih partnera u smislu sufinanciranja projekata (ukoliko su JLS sa podrucja
obuhvata projekta sufinancijeri).

Ukoliko nakon sklapanja Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se dodjeljuju dodatna
sredstva za financiranje projekta (sukladno provedenoj analizi i procjeni nove vrijednosti pojedinog
ugovora i cjelokupne investicije kako je ranije opisano), dode do naknadnog dodatnog povedanja
vrijednosti investicije, razliku nastalu uslijed dodatnog povecanja vrijednosti investicije snositi ¢e
Korisnik projekta.

4. PROVEDBA POSTUPAKA JN DO DONOSENJA ODLUKE O 1ZMJENI ODLUKE O FINANCIRANJU
PROJEKTA

Kako bi se osigurala neometana provedba javne nabave i sklapanje sekundarnih ugovora u razdoblju do
donosenja lzmjene Odluke o financiranju i dodjele dodatnih bespovratnih sredstava (sklapanjem
Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i Dodatka Ugovoru o sufinanciranju), Ministarstvo
gospodarstva i odrzZivog razvoja kao PT1 ¢e dati Suglasnost o buduéem osiguranju sredstava za provedbu
postupka javne nabave (tj. donosenje odluke o odabiru ponude) javnhom narucitelju odnosno Korisniku
bespovratnih sredstava.

W]

Nacrt suglasnosti o
buduéem osiguranjt

Prije davanja suglasnosti o budu¢em osiguranju sredstava od strane PT1, Korisnik treba napraviti analizu
i procjenu nove vrijednosti pojedinog ugovora, a potvrdu ispravnosti analitike i procjene te prihvatljivost
povecanja vrijednosti ¢e dati Hrvatske vode kao Posrednicko tijelo razine 2 (kako je i ranije opisano).

Ovaj prijedlog suglasnosti odnosi se iskljuivo na projekte za koje je ve¢ sklopljen Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava te kojima sredstva potrebna za sklapanje sekundarnog ugovora slijedom
provedenog postupka javne nabave nisu u potpunosti raspolozZiva, odnosno sredstva raspoloziva
(dodijeljena) prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava su vec iskoriStena (alocirana) za
prethodno provedene postupke javne nabave.

Ova suglasnost se ne primjenjuje za projekte sa sklopljenim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava,
kod kojih je tijekom provedbe postupaka javne nabave za dodjelu sekundarnih ugovora, doslo do
(znacajnog) povecanja vrijednosti nabave, a procijenjeni iznos najpovoljnije ponude je jos uvijek u
granicama raspoloZivih (dodijeljenih) sredstava iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, tj.
raspoloZiva (dodijeljena) sredstava iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nisu iskoriStena
(alocirana) na prethodno sklopljene ugovore o nabavi.
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