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1. Uvod  

Predmet nabave je usluga izrade  IV. novelacije studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa za projekt 

"Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec " sufinanciran sredstvima EU, a u 

okviru specifičnih ciljeva 6ii1 i 6ii2 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., u svrhu 

izmjene Odluke o financiranju i izmjene, odnosno sklapanja dodatka Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava.  

 
Za predmetni projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec " (dalje u 

tekstu: Projekt) u ožujku 2020. godine završena je izrada aplikacije, cjelokupne studijske i projektno 

tehničke dokumentacije koja je kao takva isporučena korisniku (Ivkom-vode d.o.o.) 

U okviru Studije izvodljivosti provedene su sljedeće aktivnosti: 

 

- izrada Studije izvodljivosti sa svim poglavljima za odobrenje projekta 

- izrada Elaborata zaštite okoliša 

- izrada Elaborata prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 

- izrada Aplikacije 

- suradnja i pomoć u postupku prihvaćanja Prijave projekta i korekcija aplikacije sukladno 

zahtjevima. 

 

Osim navedenog ishođena su Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode u svibnju 2015. g. i listopadu 

2015., ishođene su Lokacijske dozvole, ishođene su sve građevinske dozvole za izgradnju sustava 

odvodnje „Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“.  

Nadležnim tijelima dostavljen je kompletirani aplikacijski paket te je Projekt 2020. godine odobren za 

financiranje iz fondova EU, odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 28.04.2020., u svojstvu 

PT1, izdalo “Odluku o financiranju“ Projekta iz fondova EU KLASA:911-01/18-01/84, URBROJ:517-09-2-1-

2-20-12.  

Naručitelj je, kao korisnik bespovratnih sredstava, 10.06.2020. sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih 

sredstava (KLASA: 911-01/18-01/84, URBROJ: 911-01/18-01/84) i Ugovor o sufinanciranju (KLASA: 911-

01/18-01/84, URBROJ: 911-01/18-01/84, od 10.06.2020.). 

 

Sukladno prethodno navedenim ugovorima, studiji izvodljivosti (dalje u tekstu: SI) i Odluci o financiranju 

ukupna procijenjena vrijednost Projekta (s neprihvatljivim troškovima) iznosi 28.709.131,33 EUR, dok 

ukupni procijenjeni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 22.967.305,06 EUR od kojih: 

­  dodijeljena bespovratna sredstva EU (iz Kohezijskog fonda) iznose maksimalno 16.073.545,80 

EUR što je 69,9844660% iznosa prihvatljivih troškova Projekta,  

­ nacionalna komponenta Projekta iznosi 6.893.759,26 EUR od kojih 20% osigurava Naručitelj, 

Grad Ivanec, 40% Hrvatske vode i 40% Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (sada 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja)  

 

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju određeno je da će se konačan iznos prihvatljivih troškova Projekta 

utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta. Sukladno Ugovoru o 

dodjeli bespovratnih sredstava (dalje u tekstu: UoDBS) razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta traje od 

01.01.2014. do 31.12.2023. 
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U svrhu provedbe Projekta tijekom 2020., 2021 i 2022. godine pripremani su postupci nadmetanja za 

gotovo sve planirane javne nabave, odnosno naglašava se da je Naručitelj proveo postupke javne nabave 

i sklopio ugovore kako slijedi: 

- Radovi na dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji kanalizacijske mreže aglomeracije Ivanec – ugovori o 

radovima sklopljeni su na iznos od 17.868.176,46 EUR bez PDV-a (Grupa 1 – 16.772.302,56 i 

Grupa 2 – 1.095.873,89) 

- Usluge nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje te uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec – ugovor je sklopljen na iznos od 421.660,36 

EUR bez PDV-a 

- Usluge upravljanja projektom – ugovor je sklopljen na iznos od 340.818,24 EUR bez PDV-a 

- Usluge nabave komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje - ugovori o nabavi robe 

sklopljeni su na iznos od 786.435,73 EUR bez PDV-a (Grupa 1 – 370.560,75; Grupa 2 – 157.143,81 

i Grupa 3 – 258.731,17) 

- Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidžbe – ugovor je sklopljen na iznos od 437.395,00 kn 

bez PDV-a. 

- Radovi na projektiranju i izgradnji I faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec - ugovor 

je sklopljen na iznos od 5.785.454,03 EUR bez PDV-a 

 

Za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje procijenjena vrijednost predmeta nabave 
iznosila je 14.106.072,07 EUR bez PDV-a, a iznos ekonomski najpovoljnijih ponuda iznosio je 
17.868.176,46 EUR bez PDV-a. 
Za radove na projektiranju i izgradnji I faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec vrijednost 
predmeta nabave iznosila je 4.281.770,52 EUR bez PDV-a, a iznos ekonomski najpovoljnije ponude 
iznosio je 5.785.454,03 EUR bez PDV-a. 
 
O prethodno opisanom činjeničnom stanju vezanom za Projekt naglašava se da je Naručitelj obavijestio 

nadležna posrednička tijela (PT 1 i PT 2) i zatražio njihovo mišljenje o mogućnosti osiguranja dodatno 

potrebnih financijskih sredstava odnosno zatražio upute o postupanju i suglasnost za dovršenje 

predmetnog postupka javne nabave i sklapanje pripadajućeg sekundarnog ugovora. Prema dostavljenim 

zahtjevima Naručitelj je redom zaprimio: 

 

Za radove na mreži: 

 

­ dopis Hrvatskih voda (KLASA:325-04/19-08/0000002 URBROJ: 374-1-13-21-41 od 10.03.2021.) u 

kojem se, pored ostalog, navodi cit. “ uvidom u sve dostavljene podatke s Vaše strane, utvrđuje 

se da su vrijednosti ponuda dobivene u postupku javne nabave za predmetni projektni element i 

dalje u okviru sredstva osiguranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava (uzimajući u obzir 

preostale ugovorene projektne elemente) obzirom da Vam je  istim  na raspolaganju ukupno 

22.967.305,06 EUR te u ovome trenutku ne postoji prepreka za daljnje provođenje postupka 

ocijene pristiglih ponuda te za donošenje Odluke o odabiru.“; 

 
Za radove na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec 
 

­ očitovanje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 911-01/20-01/33, URBROJ: 517-

11-2-2-2-22-4 od 12.04.2022. g.) u kojem se, pored ostalog, navodi cit. „daje suglasnost tvrtki 

Ivkom-vode d.o.o. za provedbu postupka javne nabave: „Projektiranje i izgradnja I faze uređaja 
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za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec“ 

Za nabavu opreme 

 

­ dopis Hrvatskih voda (KLASA:325-04/19-08/0000002 URBROJ: 374-1-13-21-41 od 10.03.2021.) u 
kojem se, pored ostalog, navodi cit. „ Pregledom dostavljene dokumentacije, Hrvatske vode kao 
Posredničko tijelo razine 2 su utvrdile da su vrijednosti ponuda dobivene u postupku javne 
nabave za navedenu opremu/vozila i dalje u okviru sredstva osiguranih Ugovorom o dodjeli 
bespovratnih sredstava te Vaš Zahtjev smatraju opravdanim i suglasne su s daljnjim 
provođenjem predmetnih postupaka javne nabave.“ 

 
Na osnovu naprijed navedenih dopisa Naručitelj je okončao postupke javnih nabava i sklopio 

sekundarne ugovore o radovima na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda, o 

radovima za izgradnji  

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec i za nabavu opreme. 
 
Ugovorene vrijednosti navedenih ugovora sklopljenih po provedenim postupcima javnih nabava (bez 

PDV-a) prikazani su u tablici 1, kao i procijenjene vrijednosti istih (bez nepredviđenih troškova) po SI i 

UoDBS. 
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Tablica 1: ugovorene i procijenjene vrijednosti svih ugovora za koje je proveden postupak javne nabave (prikaz po aktivnostima (elementima) Projekta sukladno 
UoDBS) 
 

sve aktivnosti (elementi) 
Projekta po UoDBS, a po 
kojima se dijelom ili u cijelosti 
provodi javna nabava  

broj ugovora 
koji se u 

konačnosti 
sklapaju po 
provedenoj 

JN 

broj 
sklopljenih 
ugovora po 
provedenim 
postupcima 

JN 

procijenjene 
vrijednosti 

ugovora prema SI i 
UoDBS (bez PDV-a 

i bez 
nepredviđenih 

troškova) 

ugovorene vrijednosti sklopljenih 
ugovora po provedenom postupku 
JN (za buduće ugovore za koje nije 
provedena javna nabava navedena 

je procijenjena vrijednost prema SI i 
UoDBS uz napomenu)                                                               

(sve bez PDV-a i bez nepredviđenih 
troškova) 

razlika između ugovorene 
vrijednosti sklopljenih ugovora i 

procijenjene vrijednosti istih 
ugovora prema SI / UoDBS                                                                  

(sve bez PDV-a i bez 
nepredviđenih troškova ) 

(broj) (broj) 

(EUR bez PDV-a) (EUR bez PDV-a) bitna 
napomena za 
neprovedene 
javne nabave 

(EUR bez PDV-a) (%) 

A D E = A - D 
F = E / A x 

100 

Izgradnja i rekonstrukcija 
sustava odvodnje 

2 2 14.106.072,07 17.868.176,46   -3.762.104,39  -26,67  

Projektiranje i izgradnja I faze 
uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda Ivanec 

1 1 4.281.770,52 5.785.454,03  -1.503.683,51 -35,12 

Nadzor 1 1 695.626,78 421.660,36   273.966,42 39,38  

Promidžba i vidljivost 1 1 80.284,03 58.052,29   22.231,73 27,69 

Nabava opreme 3 3 637.069,48 786.435,73  -149.366,25 -23,45 

Upravljanje projektom 
angažiranje vanjskih stručnjaka 
kroz postupak javne nabave  

1 1 577.649,48 340.818,24   236.831,24  41,00  

Sveukupno: 9 9 20.378.472,36 25.260.597,11   -4.882.124,75   
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Pored ostalog, u Tablici 2 prikazanoj niže te uz bitnu napomenu da iskazane vrijednosti u istoj ne 
uključuju PDV, dat je prikaz po svim glavnim elementima Projekta,s tim:  
1) da su u stupcu A tablice navedene procijenjene vrijednosti prihvatljivih troškova prema SI i 

UoDBS i to bez nepredviđenih troškova od 10%,  
2) da su u stupcu B tablice (uz prethodnu napomenu da su sve vrijednosti u istom stupcu iskazane 

bez nepredviđenih troškova) navedene ugovorene vrijednosti svih sklopljenih ugovora po 
provedenim postupcima javnih nabava, a gdje se javna nabava ne provodi ili nije provedena 
iskazane su slijedeće procijenjene vrijednosti:  
▪ za prihvatljive troškove budućih ugovora po postupcima javnih nabava koji još uvijek nisu 

provedeni navedene su procijenjene vrijednosti iz SI i UODBS  
▪ za prihvatljive troškove dijela elementa Projekta “Upravljanje projektom“ koji se odnosi na 

unutarnje stručnjake odnosno zaposlenike Naručitelja (za isti se dio ne provodi JN) usvojene 
su procijenjene vrijednosti iz SI i UODBS; 

▪ za prihvatljive troškove rješavanja svih IPO (što uključuje i otkup zemljišta) iskazana je u 

stupcu A tablice vrijednost iz SI i UODBS, dok je u stupu B iskazana vrijednost svih 

prihvatljivih i odobrenih troškova prema podnesenim Zahtjevima za nadoknadom 

sredstava. 

Tablica 2: detaljan prikaz osnovnih informacija te procijenjenih, ugovorenih i raznih drugih troškova i 
vrijednosti vezanih za Projekt: 
 

Red
.br. 

Element projekta  

Studija 
izvodljivosti i 

Ugovor o dodjeli 
bespovratnih 
sredstava bez 
nepredviđenih 

troškova 
 

(EUR bez PDV-a) 

Sekundarni 
ugovor bez 

nepredviđenih 
troškova 

(EUR bez PDV-a) 

  A B 

1. Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 
14.106.072,07 17.868.176,46 

2. 
Projektiranje i izgradnja I faze uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda Ivanec 

4.281.770,52 5.785.454,03 

3. Nadzor 695.626,78 421.660,36 

4. Promidžba i vidljivost 80.284,03 58.052,29 

5. Nabava opreme 
637.069, 48 786.435,73 

6. Usluge upravljanja – vanjska podrška 
577.649,48 340.818,24 

7. Usluge upravljanja – interno 52.558,23 52.558,23 

8. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa 318.932,91 318.932,91 

9. Nepredviđeni troškovi (10%) 2.050.87,71 0,00 

 Sveukupno: 22.800.751,21 25.632.088,25 

 
 
Sukladno navedenom, opisanim dopisima, a posebice UPUTI Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije (MRRFEU) u svojstvu Upravljačkog tijela (UT), Ministarstvo gospodarstva i održivog 
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razvoja u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Hrvatske vode u svojstvu Posredničkog tijela razine 

2 (PT 2) omogućiti će da se u opravdanim slučajevima za ovakve projekte, iznos dodijeljenih bespovratnih 

sredstava poveća i to putem izmjene Odluke o financiranju i izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava sklapanjem Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. U takvim slučajevima, 

sukladno uputi MRRFEU KLASA:911-01/18-01/84, URBROJ:517-09-2-1-2-20-11 od 28.04.2020., 

derogirala bi se odredba Općih uvjeta (Prilog II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) kojom se 

određuje da putem izmjene Ugovora nije moguće dovesti u pitanje zaključke postupka dodjele, odnosno 

u konkretnom slučaju da nije moguće povećati iznos bespovratnih sredstava naveden u Odluci o 

financiranju i/ili Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. 

Predviđeno je da će se dodatna sredstva za financiranje projekta dodjeljivati putem izmjene Ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava, tj. sklapanjem dodatka Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a na 

temelju zahtjeva za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u pisanom obliku, koji podnosi 

Korisnik i za koji snosi odgovornost za pravodobno podnošenje istog, kako bi se mogle ispuniti procedure 

i rokovi Posredničkih tijela za ocjenu opravdanosti zahtjeva i donošenja odluka. Detaljan opis procedure i 

rokovi za pojedini korak propisani su u Općim uvjetima – Prilog II Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava.  S obzirom na navedeno, nije potrebno ponovno odobrenje postupka dodjele od strane 

MRRFEU kao UT-a. 

 

 

2. Predmet novelacije i dopune studijske dokumentacije  

 

Tijekom 2020., 2021. i 2022. godine pripremani su postupci nadmetanja za sve planirane javne nabave za 

potrebe provedbe Projekta. U međuvremenu je Ivkom-vode d.o.o. završio sve postupke javne nabave pri 

čemu su za pojedine elemente projekta utvrđene ponuđene vrijednosti i sklopljeni odgovarajući 

pripadajući Ugovori. 

 

Ugovorena vrijednost za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda viša je za 

cca 27% u odnosu na iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabave uz napomenu da je navedeni 

postupak javne nabave proveden tijekom 2020. godine i ugovor o radovima je sklopljen tijekom 2021. 

godine. 

Ugovorena vrijednost za radove na Projektiranju i izgradnji I faze UPOV-a Ivanec viša je za cca 35% u 

odnosu na iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabave uz napomenu da je navedeni postupak javne 

nabave proveden tijekom 2021. godine i ugovor o radovima je sklopljen tijekom 2022. godine. 

 

S druge strane, za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje zaključno sa mjesecom 

prosincem 2022. godine izvedeni su radovi u ukupnom iznosu od 6.487.400,49 EUR bez PDV-a.  

Potrebno je izvesti još preostale radove na izgradnji/rekonstrukciji - cca 18 km cjevovoda s pratećim 

objektima, radove na izradi cca 1.150 kom kućnih priključaka, izvršiti završne radove (snimanja, 

ispitivanja, ispiranja,…) te obaviti tehničke preglede, odnosno ishoditi uporabne dozvole. 

 

Sukladno tome, a obzirom na sve gore navedeno potrebno je putem izmjena i dopuna studijske 

dokumentacije izvršiti analizu stanja i temeljem istog utvrditi nove procijenjene vrijednosti planiranih 

aktivnosti i troškova u svrhu provedbe Projekta, te posredno tome izvršiti i sve ostale proračune i 

analize, a sve u cilju utvrđivanja novog stanja Projekta.  

 

Krajnji cilj je izmjena Odluke o financiranju i izmjena, odnosno sklapanje dodatka Ugovoru o dodjeli 
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bespovratnih sredstava, u svrhu izvršenja svih ugovorenih radova i aktivnosti na Projektu, usklađenih s 

današnjim stanjem. 

 

U zadnjem usklađivanju Studijom izvodljivosti iz 2020. godine korišteni su financijski i operativni podaci 

od 2017. do 2019. godine, stoga je u ovoj novelaciji potrebno koristiti financijske i operativne podatke za 

2020., 2021. i 2022. godinu.  

 

Na osnovu svega navedenog, a u svrhu izmjene Odluke o financiranju i izmjene, odnosno sklapanja 

odgovarajućeg dodatka Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, potrebno je u okviru ovog 

projektnog zadatka izraditi novelaciju SI i aplikacijski paket te sve propisano točkom 2. UPUTA (PROJEKTI 

IZ GRUPE 1 – „NON-MAJOR“ PROJEKTI) kako slijedi: 

 

- Analiza pojedinog postupka nabave u kojem je došlo do povećanih vrijednosti dostavljenih 

ponuda u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta nabave 

Potrebno je da ova analiza pojedinog postupka nabave, razmatra analizu tržišta, po elementima 

sadržaja iz postupka javne nabave, kao i usporedbu cijena na vodno-komunalnim projektima sa 

sličnim uvjetima gradnje (sličnom lokalitetu) u protekle 2 godine. Metodologija izrade analize 

prepušta se Izvršitelju. 

- Izmijenjena Studija izvedivosti s prilozima 

• ažurirana Analiza troškova i koristi (potrebno ažurirati investicijske troškove i 

investicijsko razdoblje i s time povezane elemente), 

• ažurirana financijska analiza (izmjena financijske analize će posljedično zahtijevati i 

ažuriranje i rekalkulaciju udjela EU sufinanciranja kao i nacionalnog učešća. S obzirom da 

će doći do porasta vrijednosti nacionalnog sufinanciranja što posljedično podrazumijeva 

i veću cijenu vode, potrebno je ponovno izračunati i provjeriti priuštivost projekta), 

• ažurirana ekonomska analiza,  

• ažurirana opcijska analiza (s obzirom na nove investicijske troškove provjeriti je li 

odabrano varijantno rješenje i dalje najpovoljnije), 

• ažurirani plan nabave i plan implementacije projekta (završetak projekta mora biti 

unutar razdoblja u kojem su troškovi prihvatljivi za financiranje iz OPKK  2014. – 2020. 

odnosno do kraja 2023. godine), 

• ažurirani financijski podaci na novu financijsku godinu (opcionalno). 

 

- Prijavni obrazac „B“ (Prilog II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 od 20. siječnja 2015. 

koja je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije 2019/256 od 13. veljače 2019.) 

• Ažuriran sukladno rezultatima izmjene Studije izvodivosti i Analize troškova i koristi, u 

dijelu koji se odnosi na investicijske troškove, investicijsko razdoblje, plan nabave i plan 

implementacije projekta i s time povezana poglavlja, 

• predmetni prijavni obrazac „B“ potrebno je pripremiti na način da se dostavi verzija s 

vidljivim izmjenama (s uključenim track changes) te verzija istog u čistopisu. 

 

- Prilog I. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Opis i proračun projekta) 

• ažurirati vrijednost investicije i svakog pojedinog elementa/aktivnosti projekta i ostale 

relevantne dijelove istog uskladiti s podacima iz ažuriranog Prijavnog obrasca „B“ nakon 

što se naprave potrebne izmjene  
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• ažurirani Prilog I potrebno je pripremiti na način da se dostavi verzija s vidljivim 

izmjenama (s uključenim track changes) te verzija istog u čistopisu 

 

- Potpisana izjava kojom JLS/JIVU (ovisno o sufinanciranju) potvrđuje da ima osigurana sredstva 

za povećanu investiciju u odnosu na prvotno odobrenu 

 

- Potpisana izjava kojom Korisnik potvrđuje da u izmijenjenoj projektnoj prijavi nisu 

promijenjeni obuhvat, aktivnosti, ciljevi i pokazatelji projekta 

 

- „Pregled izmjena“ u kojem će biti taksativno navedene izmjene koje su napravljene u 

projektnoj prijavi (uz pozivanje na adekvatni dokument i poglavlje) 

 

- Novi/ažurirani JASPERS Completion Note (u dogovoru s PT1 i PT2) 

 

 

  

Izvršitelj se upoznaje s uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava pregledavanjem Ugovora i 

ostalih relevantnih informacija, te upitima kod Korisnika. Izvršitelj dobiva primjerak Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava (kojeg su potpisali Korisnik, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao 

posredničko tijelo razine 1 i Hrvatske vode kao posredničko tijelo razine 2). 

Izvršitelj je dužan u suradnji s Naručiteljem i Hrvatskim vodama pripremiti svu prethodno navedenu 

dokumentaciju potrebnu za sklapanje Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te pružiti svu 

eventualno potrebnu dodatnu pomoć (dopunu dokumentacije i dodatne informacije) Naručitelju kod 

pripreme zahtjeva za sklapanje Dodatka Ugovoru.  

 

Cjelokupnu dokumentaciju (sa svim potrebnim tekstualnim i grafičkim prilozima) koja je predmet ovog 

projektnog zadatka potrebno je izraditi u jednom (1) analognom primjerku, te tri (3) digitalna primjerka 

u *.pdf formatu i otvorenoj verziji (*.doc, *.xls, *.dwg ) na USB sticku. 

 

Za potrebe izrade dokumentacije koja je predmet ovog projektnog zadatka naručitelj i jedinice lokalne 

samouprave na čijem će se području projekt provoditi osigurat će sve potrebne podatke. Izvršitelj se 

upućuje da kod izrade predmetne dokumentacije usko surađuje sa stručnim predstavnicima naručitelja 

kao i nadležnim stručnim službama. 

 

1.3. Mjesto obavljanja usluge  

Mjesto pružanja usluge je ured Izvršitelja. Izrađena i ishođena dokumentacija predaje se na urudžbeni 

zapisnik naručitelja u IVKOM–VODE d.o.o., V. Nazora 96b, Ivanec. 

 

 

1.4. Rok izvršenja usluge   

Predviđeni rokovi izrade dokumentacije koja je predmet ovog projektnog zadatka su slijedeći: 

- Novelacija Studije izvodljivosti: 60 dana od potpisa ugovora,  

- Aplikacijski paket (aplikacija, koja uključuje svu prethodno navedenu dokumentaciju): 60 dana od 

potpisa ugovora, 

- Odobrenje Studije izvodljivosti od nadležnog državnog tijela ili tijela EU odnosno sklapanje dodatka 

ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i dovršen prijavni obrazac: 120 dana od potpisa ugovora      
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Prilog: 

 

1. Uputa krajnjem korisniku o uvjetima mogućeg sklapanja dodatka ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava 
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OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 

SPECIFIČNI CILJEVI 6ii1 i 6ii2 

 

UPUTA KRAJNJEM KORISNIKU O UVJETIMA MOGUĆEG SKLAPANJA DODATKA UGOVORA O DODJELI 

BESPOVRATNIH SREDSTAVA 

 

Financiranje projekata u opravdanim slučajevima, nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava, kada u postupcima javne nabave za sklapanje sekundarnih ugovora, vrijednosti 

dostavljenih ponuda premašuju dostupna sredstva dodijeljena projektu 

 

 

 

1. UVOD 

 

 

Donošenjem Odluke o financiranju i sklapanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dodjeljuju se 

sredstva Kohezijskog fonda Europske unije za projekte koji se provode u okviru specifičnih ciljeva 6ii1 i 

6ii2, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014- 2020. 

 

Nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u postupcima javne nabave za sklapanje 

sekundarnih ugovora (prije svega ugovora o radovima) utvrđeno je učestalo odstupanje (premašivanje) 

vrijednosti dostavljenih ponuda od procijenjenih vrijednosti u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, 

kao posljedica stanja na građevinskom tržištu, što dovodi do povećanja ukupne vrijednosti investicija.  

 

Imajući u vidu iznos ukupnih prihvatljivih troškova po projektu, prema članku 61 regulative (EU) No 

1303/2013, identificirane su tri (3) grupe projekata s potencijalnim povećanjem vrijednosti projekta: 

 

1. Projekti koji su odobreni kao „non-major“ projekti u nacionalnoj proceduri, a povećanjem 

vrijednosti investicije i dalje ostaju „non-major“, 

2. Projekti koji su odobreni kao „non-major“ projekti u nacionalnoj proceduri, a povećanjem 

vrijednosti investicije će preći u „major“ projekte te će biti upućeni po prvi puta u IQR (neovisni 

stručnjak za kontrolu kvalitete iz članka 102. Uredbe (EU) br. 1303/20213), 

3. Projekti koji su odobreni kao „major“ projekti, odnosno koji su prošli proceduru odobrenja od 

strane IQR-a te ih je zbog povećanja vrijednosti investicije potrebno ponovno uputiti u IQR na 

odobrenje.  

 

S obzirom na gore navedeno, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u 

svojstvu Upravljačkog tijela (UT), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) u svojstvu 

Posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Hrvatske vode u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 (PT2) omogućiti 

će da se u opravdanim slučajevima za ovakve projekte, iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava 

poveća i to putem izmjene Odluke o financiranju i izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava tj. 

sklapanjem Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. U takvim slučajevima, sukladno uputi 

MRRFEU KLASA:911-01/18-01/84, URBROJ:517-09-2-1-2-20-11 od 28.04.2020., derogirala bi se odredba 

Općih uvjeta (Prilog II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) kojom se određuje da putem izmjene 

Ugovora nije moguće dovesti u pitanje zaključke postupka dodjele, odnosno u konkretnom slučaju da 
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nije moguće povećati iznos bespovratnih sredstava naveden u Odluci o financiranju i Ugovoru o dodjeli 

bespovratnih sredstava. 

 

Dodatna sredstva za financiranje projekta dodijelit će se u opravdanim slučajevima putem izmjene 

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, tj. sklapanjem dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih 

sredstava, a na temelju zahtjeva koji podnosi Korisnik i za koji snosi odgovornost za pravodobno 

podnošenje istog kako bi se mogle ispuniti procedure i rokovi Posredničkih tijela za ocjenu opravdanosti 

zahtjeva i donošenja odluka. Detaljan opis procedure i rokovi za pojedini korak propisani su u Općim 

uvjetima - Prilog II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. S obzirom na navedeno, nije potrebno 

ponovno odobrenje postupka dodjele od strane MRRFEU kao UT-a. 

 

Opravdanost zahtjeva za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (dodjela dodatnih 

bespovratnih sredstava) utvrditi će Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 na temelju analize 

napravljene i dostavljene od Korisnika (analiza pojedinog postupka JN u kojem je došlo do povećanih 

vrijednosti dostavljenih ponuda u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave te analiza cjelokupne 

investicije). 

 

Nakon prihvaćanja opravdanosti zahtjeva za izmjenom Ugovora od strane PT2, potrebno je da Korisnik 

pripremi izmjenu projektne prijave. Kako izmjene projektne prijave proizlaze prvenstveno iz izmjena 

financijske prirode, posebno se naglašava da nije dozvoljena izmjena obuhvata investicije, aktivnosti i 

ciljeva projekta kao niti pokazatelja projekta. Projektna prijava će se mijenjati samo u dijelu Analize 

troškova i koristi (CBA) i s time povezanim dijelovima aplikacijskog obrasca (tzv. Prijavni obrazac „B“), 

a vezano za povećane vrijednosti investicije.   

 

Napomena: U slučaju opravdanog zahtjeva za izmjenom Ugovora u svrhu povećanja bespovratnih 

sredstava, potrebno je osigurati i povećani iznos nacionalne komponente sufinanciranja projekta, u 

jednakim omjerima kako je definirano u Ugovoru o sufinanciranju projekta.  

 

2. PROJEKTI IZ GRUPE 1 – „NON-MAJOR“ PROJEKTI 

 

Projekt se definira kao „non-major“ projekt ukoliko ukupni prihvatljivi troškovi nakon uzimanja u obzir 

zahtjeva iz članka 61 regulative (EU) No 1303/2013 iznose manje od 50.000.000 EUR. 

 

U slučaju „non-major“ projekata, dokumenti koje Korisnik treba pripremiti i dostaviti radi provedbe 

procedure prihvaćanja i utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava su sljedeći: 

 

1. Analiza pojedinog postupka JN u kojem je došlo do povećanih vrijednosti dostavljenih ponuda 

u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave  

Potrebno je da ova analiza pojedinog postupka JN, razmatra analizu tržišta, po elementima sadržaja iz 

postupka JN, kao i usporedbu cijena na vodno-komunalnim projektima sa sličnim uvjetima gradnje 

(sličnom lokalitetu) u protekle 2 godine. Metodologija izrade analize se prepušta Korisniku. 

 

2. Izmijenjena Studija izvedivosti s prilozima: 

• ažurirana Analiza troškova i koristi (potrebno ažurirati investicijske troškove i 

investicijsko razdoblje i s time povezane elemente), 
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• ažurirana financijska analiza (izmjena financijske analize će posljedično zahtijevati i 

ažuriranje i rekalkulaciju udjela EU sufinanciranja kao i nacionalnog učešća. S obzirom da 

će doći do porasta vrijednosti nacionalnog sufinanciranja što posljedično podrazumijeva 

i veću cijenu vode, potrebno je ponovno izračunati i provjeriti priuštivost projekta), 

• ažurirana ekonomska analiza,  

• ažurirana opcijska analiza (s obzirom na nove investicijske troškove provjeriti je li 

odabrano varijantno rješenje i dalje najpovoljnije), 

• ažurirani plan nabave i plan implementacije projekta (završetak projekta mora biti 

unutar razdoblja u kojem su troškovi prihvatljivi za financiranje iz OPKK  2014. – 2020. 

odnosno do kraja 2023. godine), 

• ažurirani financijski podaci na novu financijsku godinu (opcionalno). 

 

3. Prijavni obrazac „B“ (Prilog II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 оd 20. siječnja   

2015. koja je izmijenjena Provedbenom Uredbom Komisije 2019/256 od 13. veljače 2019.) 

• Ažuriran sukladno rezultatima izmjene Studije izvodivosti i Analize troškova i koristi, u 

dijelu koji se odnosi na investicijske troškove, investicijsko razdoblje, plan nabave i plan 

implementacije projekta i s time povezana poglavlja, 

• predmetni prijavni obrazac „B“ potrebno je pripremiti na način da se dostavi verzija s 

vidljivim izmjenama (s uključenim track changes) te verzija istog u čistopisu. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.043.01.0020.01.ENG&toc=OJ:L:2019:043:TOC 

Prijavni obrazac za 
velike projekte - NOVI.doc

 
4. Prilog I Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Opis i proračun projekta) 

• ažurirati vrijednost investicije i svakog pojedinog elementa/aktivnosti projekta i ostale 

relevantne dijelove istog uskladiti s podacima iz ažuriranog Prijavnog obrasca „B“ nakon 

što se naprave potrebne izmjene  

• ažurirani Prilog I potrebno je pripremiti na način da se dostavi verzija s vidljivim 

izmjenama (s uključenim track changes) te verzija istog u čistopisu 

 

5. Potpisana izjava kojom JLS/JIVU (ovisno o sufinanciranju) potvrđuje da ima osigurana sredstva 

za povećanu investiciju u odnosu na prvotno odobrenu  

 

Obrazac izjave o 

osiguranim sredstvima za daljnje sufinanciranje.docx
 

6. Potpisana izjava kojom Korisnik potvrđuje da u izmijenjenoj projektnoj prijavi nisu 

promijenjeni obuhvat, aktivnosti, ciljevi i pokazatelji projekta 

 

Izjava kojom 

korisnik potvrđuje da projektni prijedlog nije promijenjen.docx
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.043.01.0020.01.ENG&toc=OJ:L:2019:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.043.01.0020.01.ENG&toc=OJ:L:2019:043:TOC


14 
 

7. „Pregled izmjena“ u kojem će biti taksativno navedene izmjene koje su napravljene u 

projektnoj prijavi  (uz pozivanje na adekvatni dokument i poglavlje – predložak istog biti će 

Vam naknadno dostavljen) 

 

8. Novi/ ažurirani JASPERS Completion Note (u dogovoru s PT1 i PT2) 

 

 

3. PROCEDURA DODJELE DODATNIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA PUTEM IZRADE DODATKA 

UGOVORA 

 

- Korisnik dostavlja Hrvatskim vodama kao Posredničkom tijelu razine 2 (PT 2) zahtjev za izmjenom 

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u pisanom obliku s popratnom dokumentacijom (kako je 

navedeno iznad) kojom dokazuje navode iz zahtjeva i potkrjepljuje potrebu za izmjenom Ugovora na za 

to predviđenom mjestu u sustavu eFondovi.  

 

- PT2 ocjenjuje opravdanost zahtjeva za povećanje investicijskih troškova te jesu li se izmijenili uvjeti pod 

kojima je projekt prethodno odobren u smislu ocjene prihvatljivosti projekata i aktivnosti i prihvatljivosti 

izdataka te donosi odluku o predloženim izmjenama (ako je potrebno, PT2 može zahtijevati od Korisnika 

dostavu dodatnih informacija) te obavještava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao 

Posredničko tijelo razine 1 (PT1) o svojoj odluci i dostavlja sve relevantne podatke i obrazloženja o 

predloženim izmjenama Ugovora te izmijenjenu projektnu prijavu i prateće dokumente.  

 

U slučaju negativne odluke, PT2 o istom obavještava Korisnika putem sustava eFondovi. 

 

- PT1 ocjenjuje jesu li se izmijenili uvjeti pod kojima je projekt prethodno odobren u smislu ocjene 

kvalitete te donosi odluku1 o predloženim izmjenama Ugovora u kojoj adekvatno obrazlaže razloge 

prihvaćanja/neprihvaćanja predloženih izmjena Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te o  

navedenom obavještava PT2.  

 

U slučaju pozitivne odluke, PT1 donosi Odluku o izmjeni Odluke o financiranju i dostavlja je Korisniku te 

o istome obavještava PT2 i UT.  

 

- UT-u se dostavlja i kratko obrazloženje odnosno potvrda PT-a 1 i PT-a 2 da predmet izmjene projekta 

nije bio od nikakvog utjecaja na ishod evaluacije, odnosno prethodno provedeni postupak odabira 

projekta osim u dijelu iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava. 

 

- PT2 priprema Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i dostavlja PT1 na suglasnost. 

 

- PT1 potpisuje Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (koji mu je prethodno potpisanog 

dostavio PT2) te ga dostavlja na potpis Korisniku.  

 

-Elektroničku verziju potpisanog Dodatka Ugovoru (skenirani primjerak) PT2 unosi u sustav eFondovi na 

za to predviđeno mjesto. 

 

 
1 Razlikovati od Odluke o financiranju. Ovom odlukom PT1 samo potvrđuje da je suglasan s predloženim izmjenama Ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava 
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- Zajedno s Dodatkom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, PT2 priprema  i Dodatak Ugovoru o 

sufinanciranju projekta kojim se uređuje udio sufinanciranja nacionalne komponente projekta između 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda te javnog isporučitelja vodnih usluga 

(korisnik projekta) i eventualnih partnera u smislu sufinanciranja projekata (ukoliko su  JLS sa područja 

obuhvata projekta sufinancijeri). 

 

 

Ukoliko nakon sklapanja Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se dodjeljuju dodatna 

sredstva za financiranje projekta (sukladno provedenoj analizi i procjeni nove vrijednosti pojedinog 

ugovora i cjelokupne investicije kako je ranije opisano), dođe do naknadnog dodatnog povećanja 

vrijednosti investicije, razliku nastalu uslijed dodatnog povećanja vrijednosti investicije snositi će 

Korisnik projekta. 

 

 

 

4. PROVEDBA POSTUPAKA JN DO DONOŠENJA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O FINANCIRANJU 

PROJEKTA 

 

 

Kako bi se osigurala neometana provedba javne nabave i sklapanje sekundarnih ugovora u razdoblju do 

donošenja Izmjene Odluke o financiranju i dodjele dodatnih bespovratnih sredstava (sklapanjem  

Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i Dodatka Ugovoru o sufinanciranju), Ministarstvo 

gospodarstva i održivog razvoja kao PT1 će dati Suglasnost o budućem osiguranju sredstava za provedbu 

postupka javne nabave (tj. donošenje odluke o odabiru ponude) javnom naručitelju odnosno Korisniku 

bespovratnih sredstava.  

  

Nacrt suglasnosti o 

budućem osiguranju sredstava za provedbu postupaka JN.docx
 

 

Prije davanja suglasnosti o budućem osiguranju sredstava od strane PT1, Korisnik treba napraviti analizu 

i procjenu nove vrijednosti pojedinog ugovora, a potvrdu ispravnosti analitike i procjene te prihvatljivost 

povećanja vrijednosti će dati Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 (kako je i ranije opisano). 

 

Ovaj prijedlog suglasnosti odnosi se isključivo na projekte za koje je već sklopljen Ugovor o dodjeli 

bespovratnih sredstava te kojima sredstva potrebna za sklapanje sekundarnog ugovora slijedom 

provedenog postupka javne nabave nisu u potpunosti raspoloživa, odnosno sredstva raspoloživa 

(dodijeljena) prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava su već iskorištena (alocirana) za 

prethodno provedene postupke javne nabave.  

 

Ova suglasnost se ne primjenjuje za projekte sa sklopljenim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, 

kod kojih je tijekom provedbe postupaka javne nabave za dodjelu sekundarnih ugovora, došlo do 

(značajnog) povećanja vrijednosti nabave, a procijenjeni iznos najpovoljnije ponude je još uvijek u 

granicama raspoloživih (dodijeljenih) sredstava iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, tj. 

raspoloživa (dodijeljena) sredstava iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nisu iskorištena 

(alocirana) na prethodno sklopljene ugovore o nabavi. 


