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OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:
3 Tomislav Krznarié, OTB: 66111314166
Husain, Novo Brdo 31/A
- &lan druStva

OCSOBE OVLASTENE ZA ZASTURANJE:

3 Tomislav Krznarié
Husain, Novo Brdo 31/A
3 - direktor
3 - zastupa Druitvo pojedinadno i samostalno

7 snjefana Krznarié
Husain, Novo brdo 31/A

7 - direktor

7 - zastupa DruStvo pojedinadno i samostalno

d.o.o.”

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Mokry-Uroié Dubravka
Xutina, Kolodvorska 2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
9 BEmil Krznarié, OIB: 16373859661
Husain, Novo Brdo 31/2
3 - direktor
9 - zastupa drutvo pojedinadno i samostalno od 27. svibnja 2013.
godine

TEMELJNI KAPITAL:
9 1.487.900,00 kuna

PRAVNI ODNOSI
OsnivaZki ak
9

Odlukom skupstine drudtva od 27. svibnja 2013. godine poveéan je
temeljni kapital drultva, izmijenjen je &l. 7. o temeljnom
kapitalu i El. 12. o upravi, te je stavljena izvan snage Izjava o
osnivanju druStva od 28. svibnja 2012. godine i donesena nova
Izjava o osnivanju od 27. svibnja 2013. godine.

10 Odlukun SkupStine druitva od 07.02.2014.godine, izmijenjen je &l.
6. 1. Izjave o osnivanju druitva od 27.05.2013.godine u dijelu
kn)x se odnosi na djelatnosti drutva te je donesena nova Izjava o
osnivanju drudtva od 07.02.2014.godine.

11 Odlukom Skuptine drustva od 22.05.2015. godine izmijenjen je &1.
1. i #l. 4. Izjave o osnivanju drultva od 07.02.2014. godina u
dijelu koji se odnosi na naziv tvrtke druitva te je donesena nova
Izjava o osnivanju druStva od 22.05.2015. godine.

Promjene temeljnog kapitala:

6 Odlukom jedinog Zlana Druitva o povecanju temeljnog kapitala od
20.10.2008. godine povecan je temeljni kapital drultva sa izosa od
100.000,00 kuna z& iznos od 100.000,00 kuna na iznos od 200.000,00
kuna i to poveéanjem postojeéeg temelinog uloga s iznosa od
100.000,00 kuna za iznos od 100.000,00 kuna na iznos od 200.000,00
kuna uplatom u novcu.

8 Odlukom skupStine druStva od 28.05.2012. godine o poveéanju
temeljnog kapitala, povecéan je temelini kapital drutva sa
200.000,00 Xuna za 800.000,00 kuna na 1.000.000,00 kuna.

9 Odlukom skupStine drustva od 27. svibnja 2013. godine o povecanju
temeljnog kapitala, poveéan je temeljni kapital drustva sa
1.000.000,00 kuna za 487.9500,00 kuna na 1.487.900,00 kuna i to
povecanjem postojeéeq poslovnog udjela pretvaranjem rezervi
ostvarene neto dobiti dru3tva za 2012. godinu u temeljni kapital.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 10.06.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum
0001 Tt-36/338-2
0002 Tt-05/67-2

Naziv suda
16.05.1996 Trgovacki sud u Zagrebu
28.02.2005 Trgovagki sud u Sisku

. Btisnuto: —06-17 13:20:23 5U0Z
Sodncitoa: 291960 scramica: 1 D003 codaciod: 2013-06-17 03:19:08 Skxiateas 2.0d 3
REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNT BILJEZNIRK
Mokry-Uroi¢ Dubravka
Kutina, Kolodvorska 2
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
Dpise u glavau knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0003 Te-08/506-2 19.09.2008 Trgovacki sud u Sisku
0004 T€-08/562-2 06.10.2008 Trgovadki sud u Siskw
0005 T&-08/562-3 15.10.2008 Trgovacki sud u Sisku
0006 Tt-08/604-2 23.10.2008 Trgovadki sud u Sisku
0007 Tt-08/751-2 16.12.2008 Trgovatki sud u Sisku
0008 TE-12/9329-6 28.12.2012 Trgovalki sud u Zagrebu
Stalna sluzba u Sisku
0009 Tt-13/13445-2 24.10.2013 Trgovalki sud u Zagrebu
Stalna sluzba u Sisku
0010 Tt-14/3896~4 27.03.2014 Trgovadki sud u Zagrebu
0011 Tt-15/12975-4 05.06.2015 Trgova&ki sud u Zagrebu
eu / 23.06.2009 elektroniZki upis
eu / 16.06.2010 elektronifki upis
eu / 31.03.2011 elektroni&ki upis
ou / 25.03.2012 elektroniZki upis
eu / 29.03.2013 elektroniZki upis
eu / 10.06.2014 elektroniZki upis
Eristoib. < JAVNI BILJEZNIK
- Mokry-Uroié Dubravka
Nagrada: Xutina, Kolodvorska 2
Gtlsnuto: —06-17 13:2 LE]

Podaci od: 30130617 az:1

Stranica: 3 od 3
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Infraterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

2 Imenovanje glavnog projektanta

Na osnovi ¢lanka 52. stavka 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) lvkom vode d.o.0. donosi:

RJESENJE

Tomislav Krznaric¢, dipl.ing.grad.

imenuje se za

GLAVNOG PROJEKTANTA

Gradevina: Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajuéim uredajem za prociSéavanje
otpadnih voda

Broj projekta: P-28-16-GP

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec

Ugovor broj U-19-16 od dana 16.09.2016.

Imenovani udovoljava uvjetima iz Clanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), a upisan je u Imenik
ovlastenih inzenjera gradevinarstva Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva pod brojem 1038 i zaposlen u
Infraterra d.o.o.

Imenovani je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata.

Ivanec, ozujak 2017. Investitor:
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Infraterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

3 Imenovanje projektanta

Na osnovi ¢lanka 51. stavka 1. Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17) Infraterra d.o.o. za gradenje, projektiranje
i nadzor donosi:

RJESENJE

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

imenuje se za

PROJEKTANTA

Gradevina:  Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajuéim uredajem za prociS¢avanje
otpadnih voda

Broj projekta: P-28-16-GP

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec

Ugovor broj U-19-16 od dana 16.09.2016.

Imenovani udovoljava uvjetima iz ¢lanka 51. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), a upisan je u
Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva pod brojem 5347.

Imenovani je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je gradevina projektirana u
skladu s uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za
gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.

Zagreb, ozujak 2017. Direktor:

Tomislav Krznari¢, dipl.ing.grad.
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Infraterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

4 Imenovanje Koordinatora |

Na temelju zakona o gradnji (NN153/13, 20/17) i ¢lanka 3. stavka 5., ¢lanka 4. stavka 2. i ¢lanka 5. Pravilnika
o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08) izdaje se:

RJESENJE

Tomislav Krznari¢, dipl.ing.grad, stru¢njak zastite na radu

imenuje se za

KOORDINATORA |

Gradevina: Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadaju¢im uredajem za
proc¢iSc¢avanje otpadnih voda

Broj projekta: P-28-16-GP

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec

Oznaka rjeSenja za Koordinatora | :

KLASA: UP/I-133-02/10-04/147
URBROJ: 526-08-03/2-10-2
DATUM: 16. srpnja 2010.

Koordinator za za$titu na radu u fazi izrade projekta — Koordinator | — duZan je koordinirati primjenu nacela
zastite na radu i izraditi Plan izvodenja radova i Elaborat zadtite na radu u skladu s Pravilnikom, odnosno
izraditi dokumentaciju, koja sadrzi specifiCnosti projekta i bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je
potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

Ovo rjeSenje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili do opoziva.

Ivanec, ozujak 2017. Investitor:
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INFRATERRA

Infraterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16

Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA

44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429

Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opéina Bednja, Varazdinska Zzupanija Faza projekta: Glavni projekt

Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

5 Potvrda glavnog projektanta o upisu u imenik ovlastenih inzenjera

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/16-01/ 109
URBROJ:  500-00-16-2
Zagreb, 29. veljage 2016.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159.

Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Tomislav Krznarié¢, dipl.ing.grad., Kutina , Husain, Novo Brdo 31/A, izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je Tomislav Krznari¢, dipl.ing.grad., Kutina,
upisan u Imenik oviladtenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa
28.07.1999. godine, pod rednim brojem 1038, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva", zaposlen u:
INFRATERRA d.o.0., , Kutina.

Ova potvrda se moZe Koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani ¢lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

Naknada za administrativne troSkove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 4. Odluke o naknadama za usluge koje pruza Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva, upla¢ena je u korist rac¢una Hrvatske
komore inZzenjera gradevinarstva broj: 2360000-1102087559

T _Glavna tajnica
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva
130\ 1 - -

A &

Sunéana Rupié, dipl.iur.
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Infraterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATER RA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opéina Bednja, Varazdinska Zzupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

6 Potvrda projektanta o upisu u imenik ovlastenih inzenjera

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/16-01/ 108
URBROJ: 500-00-16-2
Zagreb, 29. veljace 2016.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159.
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Emil Krznari¢, mag.ing.aedif., Kutina , Novo Brdo 31 A, Husain, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je Emil Krznarié, mag.ing.aedif., Kutina,
upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa
04.02.2016. godine, pod rednim brojem 5347, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva”, zaposlen u:
INFRATERRA d.o.0., , Kutina.

2: Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani ¢lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

3 Naknada za administrativne troskove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 4. Odluke o naknadama za usluge koje pruza Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva, upla¢ena je u korist rauna Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva broj: 2360000-1102087559

Glavna tajnica

re -iﬂ‘ienjza gradevinarstva
~ .i- e

Suné&ana Rupié, dipl.iur.

15



Infraterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

7 lzjava o primjeni pravila zastite na radu

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), i €1.93 tocka 4 Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14)
Koordinator I, Tomislav Krznari¢, dipl.ing.grad., stru¢njak zastite na radu, daje slijedecu:

IZJAVU br. GP-2

kojom se potvrduje da su Mjere zastite na radu i Plan izvodenja radova glavnog projekta ,Sustav odvodnje
sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajuéim uredajem za proci$¢avanje otpadnih voda ,,

(br.projekta P-28-16-GP) uskladeni sa:

. Zakonom o zastiti na radu

. drugim zakonima i propisima navedenim u planu izvodenja radova

Oznaka rjesenja za Koordinatora | :

KLASA: UP/I-133-02/10-04/147
URBROJ: 526-08-03/2-10-2
DATUM: 16. srpnja 2010.
Zagreb, ozujak 2017. Koordinator I:

Tomislav Krznarié, dipl.ing.grad.
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INFRATERRA

Investitor:

Infraterra d.o.o.

IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP:

P-28-16

Novo Brdo 31A, Husain

44320 KUTINA Gradevina:

SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Broj projekta: P-28-16-GP

OIB: 02873134429

Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije:

Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta: Glavni projekt

Fax.:+385 75 801 888

infraterra@infraterra.com.hr Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum: ozujak, 2017

8 Popis primjenjenih zakona i propisa

Zakoni Glasilo broj
1. | Zakon o prostornom uredenju NN | 153/13, 65/17
2. | Zakon o gradniji NN | 153/13, 20/17
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
3. | Zakon o vlasni$tvu i drugim stvarnim pravima NN | 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09, 143/12, 152/14
4. | Zakon o poljoprivrednom zemljiStu NN | 39/13, 48/15
5. | Zakon o normizaciji NN | 80/13
6. | Zakon o mjeriteljstvu NN | 74/14
7. | Zakon o mjeriteljstvu NN | 74/14
8. | Zakon o obveznim odnosima NN | 35/05, 41/08, 125/11, 78/15
9. | Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti NN | 152/08, 61/11, 56/13
10.| Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina NN (1)852; 152/08, 124710, 56/13, 121/16,
. . 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06,
11.| Zakon o izvlastenju NN 45/11, 34/12
12.| Zakon o javnoj nabavi NN | 120/16
13.| Zakon o cestama NN | 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14
14.| Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13,
: 9 P 92/14, 64/15, 108/17
15. Za_korl (o] te_hnlcklm zaht!eV|ma za proizvode i NN | 80/13, 14/14
ocjenjivanju sukladnosti
16.| Zakon o energiji NN | 120/12, 14/14, 95/15, 102/15
17.| Zakon o trZistu elektri€ne energije NN | 22/13, 95/15, 102/15
18.| Zakon o elektronic¢kim komunikacijama NN ;gﬁg 90/11,133/12, 80/13, 71/14,
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
19.| Zakon o komunalnom gospodarstvu NN | 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14,
36/15
20. Zakon 0 p_oslowma i djelatnostima prostornog NN | 78/15
uredenja i gradnje
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
21.| Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima NN | 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09, 143/12, 152/14
20 Zakon 0 postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja NN | 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13
ulaganja
23.| Zakon o gradevnim proizvodima NN | 76/13, 30/14
24.| Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva NN igg;gg 90711, 56/13, 154/14 , 119/15,
69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,
25.| Zakon o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara NN | 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14 , 98/15, 44/17
26.| Zakon o javno-privatnom partnerstvu NN | 78/12, 152/14
27.| Zakon o vodama NN | 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14
28.| Zakon o postupanju s nezakonito izgradenim NN | 86/12,143/13, 65/17
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1656.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1148.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_22_360.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_54_1083.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_148_3154.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_290.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_514.html
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Investitor:

Infraterra d.o.o.
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zgradama
29.| Zakon o Zeljeznici NN | 94/13, 148/13, 73/17
30.| Zakon o gradevinskoj inspekciji NN | 153/13
31.| Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN | 82/13
32.| Zakon o pravu na pristup informacijama NN | 25/13, 85/15
33.| Zakon o zastiti na radu NN | 71/14, 118/14, 154/14
34.| Zakon o za$titi od pozara NN | 92/10
35.| Zakon o zastiti zraka NN | 130/11, 47/14, 61/17
36.| Zakon o zastiti od buke NN | 30/09, 55/13, 153/13, 41/16
37.| Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom NN | 94/13, 73/17
38.| Zakon o zastiti okoliSa NN | 80/13,153/13,78/15
39.| Zakon o zastiti prirode NN | 80/13
Pravilnici / Tehnicki propisi Glasilo broj
Lo . . . . 21/09, 57/10, 21/09, 126/10, 48/11,
1. | Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima NN 81/12. 68/13, 112/17
2. | Pravilnik o kontroli projekata NN | 32/14
3 Pravilnik o UVJe_t|ma i mjerilima za davanje ovlastenja NN | 32/14
za kontrolu projekata
4. | Pravilnik o nostrifikaciji projekata NN | 98/99, 29/03, 20/17
5. | Pravilnik o mjernim jedinicama NN | 145/12, 88/15
6. Pravilnik o nacinu (_)_bavljanja inspekcijskog nadzora NN | 85/07
geodetske inspekcije
7. | Pravilnik o obragunu i naplati vodnoga doprinosa NN | 79/10, 107/14
8. Pravilnik o dopunl Pravilnika o obracunu i naplati NN | 134/12
vodnoga doprinosa
9. | Pravilnik o katastru vodova NN | 71/08, 148/09
10.| Pravilnik o katastru zemljiSta NN | 28/00, 84/07
11.| Pravilnik o izmjenama Pravilnika o katastru zemljiSta | NN | 148/09
12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o NN | 68/03
katastru zemljidta
13, PraV|In|k_ o parcelacijskim i drugim geodetskim NN | 86/07
elaboratima
14. Prav]lnlk o] dopunama PraV|I_n|ka o parcelacijskim i NN | 148/09
drugim geodetskim elaboratima
15. PraV|In|k“o izmjenama i dopunama Prawlmkg o] NN | 25/09
parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima
16. _Prawlnlkp ustroju i djelovanj_gvz_aljedrw_!ckqg NN | 107/10
informacijskog sustava zemljiSnih knjiga i katastra
17, Pravilnik o sadrz_aJu i obliku katastarskog operata NN | 142/08
katastra nekretnina
18. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadrzaju i obliku NN | 148/09
katastarskog operata katastra nekretnina
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste
19.| izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa | NN | 110/01
stajaliSta sigurnosti prometa
20. Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih NN | 118/07,
djelatnosti
21 Pravilnik o izmjenama |_dopunama I_Dra\_/llnlka o NN | 107/09
dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti
22.| Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o NN | 114/15
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dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i
vodeniju registra izdanih i oduzetih dozvola za
obavljanje energetskih djelatnosti

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih

23.| djelatnosti i vodenju registra izdanih i oduzetih NN | 88/15

dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

Pravilnik o potrebnim znanjima iz podrucja

24. o A NN | 45/09, 85/15
upravljanja projektima

o5, Pravﬂmk o nacinu utvrdlva_nja obujma gradevine za NN | 23/00. 136/06
obra¢un komunalnog doprinosa
Ispravak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o

26.| nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun NN | 14/11
komunalnog doprinosa
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o nacinu

27.| utvrdivanja obujma gradevine za obracun NN | 135/10
komunalnog doprinosa
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o

28.| nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun NN | 55/12
komunalnog doprinosa

29 Pr_a\{|lr1|k o] gv1§t|ma za _prOJektlranje i izgradnju NN | 73/98, 119/07, 95/14
priklju€aka i prilaza na javnu cestu

30.| Pravilnik o odrzavaniju i zastiti javnih cesta NN | 14/91, 25/98, 162/98

31.| Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste NN | 53/02

32 Pra_V|In|k 0 izmjeni Pravilnika o vrsti i sadrzaju NN | 20/17
projekata za javne ceste

33 Pravilnik o sadrZaju, namjeni i razini razrade NN | 140/13
prometnog elaborata za ceste

34.| Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta NN | 55/14

35 _Prqvnnlk 0 izmjeni Pravilnika o obveznom sadrzZaju NN | 67/16
idejnog projekta

36. PravLIn!k 0 izmjeni i c_iopum Pravilnika o obveznom NN | 23/17
sadrzaju idejnog projekta

37.| Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata NN | 78/10

38, Pravilnik 0 izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju NN | 9/14
vodopravnih akata

39, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o NN | 79/13

izdavanju vodopravnih akata

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati
40.| pravne osobe koje obavljaju poslove osobito NN | 34/96, 43/08
znacajne za upravljanje vodama

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i

41. . NN | 33/05, 64/05
opremi na cestama
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o

42.| prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na NN | 14/11
cestama
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o

43.| prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na NN | 155/05
cestama
Pravilnik o koridtenju cestovnog zemljista i obavljanju

44, i ; NN | 94/98, 119/07, 78/14
prate¢ih djelatnosti
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o

45.| koriStenju cestovnog zemljidta i obavljanju pratecih NN | 53/04

djelatnosti
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Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o

46.| koridtenju cestovnog zemljidta i obavljanje pratecih NN | 126/03
djelatnosti

47 Pravilnik o izmjenama Prav_llnl_ka 0 kor'|_ster?ju _ NN | 39/11
cestovnog zemljiSta i obavljanju pratecih djelatnosti

48.| Pravilnik o geodetskom projektu NN | 12/14

49. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o NN | 56/14
geodetskom projektu

50.| Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu NN | 112/14

51 Pr?.\{llnlk 0 izmjenama Pravilnika o obavljanju poslova NN | 140/15
zastite na radu

50 PraV|I_n|klo |szenamav|.dopunama Pravilnika o NN | 72/15
obavljanju poslova zastite na radu

53 PraV|I_n|k.o |szenamav|_dopunama Pravilnika o NN | 43/15
obavljanju poslova zastite na radu

54 Praynnlk 0 op¢im uvjetima za gradenje u zastithom NN | 93/10
pruznom pojasu

55, Prgv[lnlk o] s_amtarnp t_ehmc'klm |'h|g|Jensk|m tg drgglm NN | 44/14
uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti

56. Pra}vnnlk o sadrzaju opceg akta iz podrucja zastite od NN | 35/94. 116/11
pozara

57 Pravilnik o izmjenama i d’opunama P__rayﬂmka o zastiti NN | 42/05
na radu za radne i pomocne prostorije i prostore
Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama

58.| Pravilnika o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne NN | 113/06
prostorije i prostore

59, Prawlplk o} |sp|t|’var.uu radnog ol_<ol|sa te strojeva i NN | 114/02, 131/02, 126/03
uredaja s povecanimo pasnostima

60.| Tehnicki propis za betonske konstrukcije NN | 101/05, 139/09; 14/10; 125/10; 136/12

61 Prav_|ln|k 0 najvisim dopqstenlm razinama buke u NN | 145/04
sredini u kojoj ljudi rade i borave
Pravilnik o tehnic¢kim zahtjevima za gradevine

62. odvodnjg otpadnih yoda, ka}o i rokowma _obvezne NN | 311
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
prociS¢éavanje otpadnih voda

63. \Iz;z\;llmk o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih NN | 87/10, 80/13,

64. Prav_|lvn|!< 0 izmjenama i dopyqama Pra\_/llmka 0 NN | 43/14
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda

65. Prav_|lvn|!< 0 izmjenama i dopyqama Pra\_/llnlka o] NN | 3/16
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda

66. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o graniénim NN | 27/15

vrijednostima emisija otpadnih voda

20


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_232.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_56_1060.html

Infraterra d.o.o Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP:

P-28-16

Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

ﬂ 44320 KUTINA Gradevina: BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta:

P-28-16-GP

OIB: 02873134429

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Uredbe, naredbe, upute, strategije Glasilo broj

1. | Drzavni plan obrane od poplava NN | 84/10
2 Ure?bap uvjetima davanja koncesija za gospodarsko NN | 89/10. 46/12, 51/13, 120/14
koriStenje voda
3. | Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta NN | 63/99, 57/07, 34/12
4. | Uredba o standardu kakvoce voda NN | 89/10, 73/13
5 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o NN | 151/14
standardu kakvoce vode
6. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o NN | 78/15
standardu kakvoce vode
7 Uredbg 0 izmjenama i dopuni Uredbe o standardu NN | 61/16
kakvoée voda
8. | Drzavni plan za za$titu voda NN | 8/99
9. | Strategija prostornog uredenja Republike Hrvatske NN | 1997; 73/13
Odluka o izradi izmjene i dopune Strategije
10. prostornog uredenja Republike Hrvatske NN | 96/12
Odluka o izmjenama i dopunama Strategije
11 prostornog uredenja Republike Hrvatske NN | 76/13
Zagreb, ozujak 2017. Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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9 Projektni zadatak

PROJEKTNI ZADATAK
zaizradu

GLAVNOG PROJEKTA SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH VODA

NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREPAJEM ZA PROCISCAVANJE

OTPADNIH VODA

Kolovoz 2016.
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d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

OPCI DIO PROJEKTNOG ZADATKA

Podrucje opcine Bednja prema vazecéoj Studiji zastite voda Varazdinske Zupanije (AT Consult d.o.o., Vzd.
2007.g.) ima rjeSenu odvodnju i proci§¢avanje otpadnih voda kroz nekoliko sustava odvodnje razli¢itog tipa: od
mjeSovitog, nepotpunog razdjelnog do razdjelnog sustava odvodnje. Ukupno je na podrucju Opéine prema
maksimalisti¢koj varijanti (varijanta ,,A” iz Studije) predvideno 15 sustava veli¢ine 50 do 1000 ES. Prema
varijanti ,C“ iz Studije, koja razmatra samo sustave veliine iznad 500 ES, na podrucju opcine egzistira samo
sustav ,Bednja“ kapaciteta uredaja od cca 900 ES. Upravo je i odabir rjeSenja iz varijante ,C* iz Studije, bio
kriterij kod odluke o podrucju zahvata koje ¢e se razmatrati u | fazi realizacije problematike odvodnje podrucja
opc¢ine Bednja, naselje Bednja.

Za ovaj sustav odvodnje s obzirom da postoji veé¢ izgraden dio kanalizacijske mreze u formi mjeSovitog sustava,
u postojecoj idejnoj dokumentaciji i glavnom projektu predviden je u potpunosti mjeSoviti sustav koji je kao takav
usvojen i u Studiji.

Uvodno izradi ovog projektnog zadatka, odrzan je sastanak u Ispostavi Hrvatskih voda u Varazdinu gdje je sa
predstavnicima ove ustanove uz prisustvo predstavnika Opcine i izradivaca Studije prihvacena preporuka
Projektanta da se predmetnom projektnom dokumentacijom razradi razdjelni sutav odvodnje kao optimalno
rieSenje, a sve drzeci se nacela da se oborinske vode prikupe i ,zbrinu® sto blize mjestu njihova nastanka (kako
bi se na svom putu do prirodnog recipijenta $to manje onedistile) a otpadne vode bez mijeSanja i razredivanja
oborinskim vodama dovedu najkra¢im putem na uredaj za prociS¢avanje.

Kao osnovna podloga za izradu ovog Projektnog zadatka za izradu Glavnog projekta koristeni su sljedeci
dokumenti :

— Prostorni plan opc¢ine Bednja (Urbnisticki institut Hrvatske Zgb. 2004.g),

— Urbanisti¢ki projekt uredenja naselja Bednja (Urbanisticki institut Zgb. 2005.g.)

— Studija zastite voda Varzdinske Zupnije (AT-Consult d.o.o. VZd. 2007.g.)

— lzvjeSée o kvaliteti voda pritoka Drave i Mure (Zavod za javno zdrastvo Varazdinske Zupanije)
— Osnovna drZavna karta 1 : 5000.

PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet ovog projektnog zadatka je odabir optimalne konfiguracije sustava odvodnje i izrada glavnog projekta
kanalizacijske mreze i uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda naselja Bednja.

Zadatak Glavnog projekta je definiranje podrucja obuhvata i izrada tehni¢kog rjeSenja planiranog zahvata
izgradnje sustava sanitarne odvodnje otpadnih voda naselja Bednja sa pripadaju¢im uredajem za
procCiS¢avanije.

Otpadne vode ¢e se nakon tretmana u uredaju za proc¢i§¢avanje ispustiti u r. Bednju, vodotok Il kategorije, a
efluent prije upustanja u recipijent mora odgovarati grani¢nim vrijednostima u otpadnim vodama koje se
upustaju u vodotok Il kategorije, datim u ,Pravilniku o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari
u otpadnim vodama“ (NN 94/08).

Rjesenjem odvodnje potrebno je uskladiti kanale sanitarnih otpadnih voda (krizanja i paralelno vodenije)

medusobno kao i sa poloZajem ostalih instalacija Ciji ¢e se polozaj utvrditi u postupku ishodenja posebnih uvjeta
pojedinih distributera.
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d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Planirane duZine i gradevine :

— sanitarna kanalizacija cca 3.0 km,
— crpne stanice kom. 2 (pretpostavljeni broj)

SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTA

Zadatak Glavnog projekta je da se na temelju stvarnih pokazatelja predlozi optimalno tehni¢ko rieSenje
odvodnje sanitarnih otpadnih voda te uredaja za proci§¢avanje, u skladu s prisutnim topografskim, hidroloSkim i
ekoloskim prilikama, uvazavajuc¢i vazecée prostorne planove. Pri izradi potrebno je koristiti saznanja, kriterije i
smjernice EU prilagodene nasim prilikama i zakonskoj regulativi, te programsku podrsku za modeliranje sustava
odvodnje elektronic¢kim racunalom. Projekt sustava sanitarne odvodnje i uredaja za procis¢avanje mora
sadrzavati sve potrebne tekstualne i grafiCke priloge propisane za predmetnu razinu izrade uz udovoljenje
odredbama Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o vodama (NN
153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Zakona o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15), Zakona o zastiti na
radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) te ostalih propisa i standarda.

Kod odabira vrste cijevnog materijala, kao i materijala za revizijska okna, pridrzavati se nacela da se koristi viSe
vrsta materijala ovisno o specifi¢nosti podrucja, hidraulickim uvjetima, tehnologiji izvodenja i ostalim relevantnim
uvjetima. Kod odabira crpki, navode se sve potrebne tehnitke karakteristike, ali bez navodenja proizvodaca.

GLAVNI PROJEKT
Sadrzaj glavnog projekta kanalizacijske mreze

Glavni projekt treba biti izraden u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakona o
gradnji (NN 153/13) i Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14).

Glavni gradevinski projekt ovisno o vrsti gradevine odnosno radova, sadrzi gradevinski projekt, elektrotehnicki
projekt, strojarski projekt, troSkovnik projektiranih radova, kao i druge projekte i elaborate koji su potrebni za
izradu glavnog projekta odnosno za ishodenje potvrde glavnog projekta.

Glavni gradevinski projekt minimalno treba sadrZzavati sljedece:

— Naslovnu stranu,

— Sadrzaj,

— Projektni zadatak,

— Isprave irjeSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.)

— Prikaz tehnickih rjeSenja zastite na radu,

— lzjavu o primjeni tehnickih rjeSenja zastite na radu,

— Prikaz mjera zastite od pozara,

— Ispravu o primjeni mjera zastite od poZara,

— Klasifikacije zona protueksplozivne zastite,

— Popis zakonske i podzakonske regulative,

— Popis koristene dokumentacije,

— Tehnicki opis,

— Proracun i dimenzioniranje cjevovoda, crpnih stanica, retencijskih bazena i drugih gradevina,
— Stati¢ki proracuni gradevina: crpnih stanica, retencijskih bazena, preljeva i drugih gradevina,
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— Kontrola djelovanja uzgona na crpne stanice, retencijske bazene i kiSne preljeve, te kontrola utjecaja
podzemne vode na nosivost cijevi kolektora,

— Opce i posebne uvjete gradnje, te program kontrole i osiguranja kakvoce,

— Prikaz zbrinjavanja otpada i sanacije okoliSa gradilista,

— Geotehnicke proradune gradevina,

— Dokaznicu mjera za sve radove predvidene troSkovnikom,

— Troskovnik radova s rekapitulacijom na osnovu kojeg ¢e se provesti postupak javne nabave,

Grafi¢ki dio:

— Preglednu situaciju s prikazom projektiranih gradevina, 1:25.000

— Preglednu situaciju na HOK-u, s prikazom gradevina, 1:5.000

— Preglednu situaciju na DOF-u s prikazom gradevina, 1:5.000

— Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na PGP-u, 1:1.000

— Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na geodetskoj snimci, 1:1.000 — prikazati i polozaj
postojecih instalacije duz trase

— Uzduzni profili cjevovoda 1:1000/100

— Normalni popre¢ni profili, 1:20

— Detalji i poprecni presjeci rovova s obzirom na teren/prometnicu, paralelno vodenje uz vodotok, 1:100,
1:25

— Detaljni nacrti revizijskih okana, 1:25

— Detaljni nacrti zasunskih komora, 1:25

— Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i vodovoda, 1:20

— Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i energetskih i telefonskih kabela, 1:20

— Detalji krizanja kanalizacijskog kolektora i plinovoda, 1:20

— Uzduzni i poprecni presjek vjeSanja kolektora na konstrukciju mosta preko vodotoka, 1:100, 1:25

— Detaljni nacrti svih sifona kod krizanja kolektora s vodotocima, 1:100, 1:25

— Detalji prolaza kanalizacijskog kolektora ispod drzavne i zupanijske ceste, 1:100, 1:25

— Situacije toCkastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, kiSni preljevi) na geodetskoj podlozi,
1:200

— Gradevinski nacrti tockastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, kiSni preljevi), 1:25

— Monterske sheme

— Spojeve na postojece ili planirane cjevovode

— Projekt betona

— Sve potrebne detalje koji su zatraZzeni u posebnim uvjetima

— Tipski detalj ku¢nog priklju¢ka

TroSkovnik za izvodenje radova mora u sebi sadrzavati naslov i detaljne opise svih radova unutar pojedine
stavke. U svakoj stavci potrebno je izdvojiti nabavu materijala i opreme (sa detaljnim karakteristikama istih i
navedenim normama kojima mora udovoljavati ugradeni materijal prema vazecim Tehnickim propisima),
ugradnju i dopremu materijala i opreme na gradiliste.

Takoder, radi ishodenja suglasnosti na glavni projekt, potrebno je napraviti izvode iz glavnog projekta za
Plinacro, Hrvatske Zeljeznice, Hrvatske vode i sl.. Svaki od izvoda treba sadrzavati tehnicki opis, situacijske
nacrte na geodetskoj podlozi, te uzduzne i poprecne presjeke krizanja i paralelnog vodenja s postojecom
infrastrukturom. Svaki od izvoda iz glavnog projekta potrebno je napraviti u minimalno 3 (tri) primjerka.
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U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ispuniti obrazac za obra¢un vodnog doprinosa, te uz obrazac
razraditi i potrebne graficke podloge za kolektore, crpne stanice, retencijske bazene i preljeve, kao dokaz
dobivenih koli¢ina.

GLAVNI PROJEKT UREPAJA ZA PROCISCAVANJE

Predmetnim projektom potrebno je definirati tehnoloski postupak procis¢avanja, sa svim segmentima i fazama.
U sklopu Glavnog projekta potrebno je uz tehnicke opise i proracune dati i procjene troSkova gradnje uredaja za
proCis¢avanje otpadnih voda.

Grafi¢ki dio Glavnog projekta uredaja mora sadrzavati priloge iz kojih Ce biti vidljivi svi elementi koncepcijske
prirode, prikazani u obliku koji omoguéava daljnje aktivnosti na izradi viSih faza projektne dokumentacije
(glavnog projekata uredaja i ostalih pratecih gradevina).

U sklopu Glavnog projekta potrebno je predvidjeti sve potrebne geodetske | geotehni¢ke radove na terenu i
izradu potrebnih elaborata kao ,Posebna geodetska podloga podrucja“ i “Geomehanicki elaborat”.

Koncept usvajaju predstavnici Investitora uz stru¢na obrazloZenja Projektanta te donose kona¢nu odluku o
odabranom tipu prociSéavanja koje ¢e se dalje razraditi Idejnim i Glavnim projektom.

Zadatak Glavnog projekta je definiranje i prezentacija suvremene tehnologije i izrada tehni¢kog rieSenja
planiranog zahvata izgradnje uredaja za pro€iS¢avanje otpadnih voda naselja Bednja.

Obveza Projektanta:

— Prikupiti svu raspolozivu dokumentaciju i podloge te provesti potrebne geodetske i geomehanicke
istrazne radove na lokaciji buduéeg uredaja,
— lzraditi glavni projekt za ishodenje gradevinske dozvole za odabranu varijantu .

Glavnim projektom potrebno je uvazavati dosad izradenu tehni¢ku dokumentaciju, a osobito specifiCnosti i
zahtjeve proizasle pri izradi studijske i projektne dokumentacije sustava javne odvodnje izradene od strane
drugih Projektanata i Izradivac¢a studije odnosno urbanisti¢kih planova. Potreba uvazavanja se osobito odnose
na definiranje koncepta odvodnje s objektivnom procjenom pripadnog optereéenja uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda i to: hidrauli¢kog i biokemijskog optereéenja, te svih ostalih referentnih parametara za potrebe
ispunjenja zahtijeva ovog Projektnog zadatka. Zbog potrebe pruzanja informacija prema Izradivadima studijske i
projektne dokumentacije sustava javne odvodnje, te potrebe koordinacije u paralelnoj izradi sve potrebne
dokumentacije, Projektant se obvezuje na aktivho sudjelovanje i suradnju.

Optereéenje Uredaja za proc€iS¢avanje otpadnih voda potrebo je predvidjeti i u odnosu na sadrzaj iz septickih i
sabirnih jama, koje ¢e u konacnici biti izvan sustava javne odvodnje, a gravitiraju aglomeraciji predmetnog
uredaja. Na temelju priklju€ne vrijednosti od cca 900 ES i stanja na terenu, utvrdeni su, odnosno odredeni
sljedeci parametri, potrebni za dimenzioniranje uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda:

—  Prikljuéna vrijednost: 900 ES
— Specifiéna koli¢ina otp. vode po ES-u: 170 I/ES/ d
— Reazultiraju¢a dnevna koli€ina otp. vode (pri suhom vremenu): 170 m3/d

—  Struktura kanala: separatni sustav
— Maksimalni dotok (pri suhom vremenu): ccad.0lls
— Ogranicenje koli¢ine pri kiSnom vremenu : maks. 8,0 I/s
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Nakon prociS¢avanja otpadnih voda na predmetnom uredaju, predvideno je efluent ispustiti u recipijent rijeku
Bednju. Recipijent u koji se ispusta efluent iz UPOV-a Bednja svrstana je u osjetljivo podrugje i vodotok je Il
kategorije (prema Drzavnom planu za zastitu voda — to¢ka C 111 20 i prilog D2 (NN 08/89.).

Izgradnju uredaja za procCiS¢avanje otpadnih voda Il stupnja progiS¢avanja otpadnih voda treba predvidjeti u
jednoj ili dvije etape, s obradom mulja, ovisno o rezultatima studijske dokumentacije.

Stupanj proci§¢avanja buducéeg uredaja treba projektirati i sukladno €lanku 6. i 7 ,Pravilnika o grani¢nim
vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama® (NN 080/2013, NN 043/2014, 027/2015).

Odabranim postupkom prociS¢avanja otpadnih voda potrebno je posti¢i kakvo¢u efluenta propisanu vazeéim
podzakonskim aktom Zakona o vodama (Pravilnikom o grani€nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u

otpadnim vodama NN 94/08.), za ispustanje u normalno/osjetljivo podrucje, odnosno vrijednosti pokazatelja ne
smiju biti veée od:

BPK5

KPK
suspendirane tvari
N ukupni

P ukupni

25 mgOo2/|
125 mgQO2/I
35 mgll

10 mgP/I

2 mgN/I

Sastavni dijelovi glavnog projekta UPOVA:

1. OPCENITO

Uvodne postavke
Projektni zadatak

— Pristup rjeSavanju zadatka
ANALIZA UTJECAJINIH CINITELJA
— Znacajke podrucja
— Topografske prilike
— Geomehanicka svojstva tla
HIDROTEHNICKE PODLOGE
— Postoje¢a dokumentacija
POLAZNE OSNOVE TEHNICKOG RJESAVANJA
— TehnoloSki proracun
—  KONCEPCIJA TEHNICKOG RJESENJA
— Tehnicki opis
— Hidrauli¢ki proracuni s dimenzioniranjem cjevovoda i svih
— predvidenih gradevina
TROSKOVNIK
GRAFICKI DIO
— Pregledna situacija
— Detaljna situacija
— Situacija na posebnoj geodetskoj podlozi
— Retencioni bazen s grubom reSetkom i prepumpnom stanicom
— Pogonska zgrada s dozirnom stanicom
—  SB reaktori sa silosom za mulj
— Kaontrolno okno s uzimanjem uzoraka
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Funkcionalna shema uredaja

*sadrzaj je orjentacijskog karaktera (za SBR uredaj), u slu€aju odabira druge vrste tehnologije prociS¢avanja
treba ga prilagoditi odabranom tipu procis¢avanja
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10 Uvjeti javnopravnih tijela

10.1 Hrvatske ceste d.o.o.
HRVATSKE CESTE d.o.o.

za upravijanje, gradenje i odrzavanje drzavnih cesta, Zagreb-Medveséak, Vondinina 3

POSLOVNA JEDINICA VARAZDIN
Kralja Peira Kresimira IV-25

Klasa: 340-09/16-08/487
Ur.broj: 345-921-607-16-5
Varazdin, 05.12.2016.

Hwraiske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenje i odriavanje dravnih cesta, Zagreb-Medvescak,
Voncinina 3, Poslovna jedinica Varazdin, Kralja Petra Kresimira IV, 25, na temelju ¢l. 55. Zakona
o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), povodom zahtjeva Infratera d.o.o., Husain,
Novo Brdo 31/4, Kutina, wtvrduju:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se posebni wvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih voda naselja
Bednja s pripadajuéim uredajem za procis¢avanje otpadnih voda, unutar cestovnog zemljista i
zastitnog pojasa drzavne ceste DC74, za investitora IVKOM VODE d.o.o., Ivanec, Viadimira

Nazora 96b.

2. Posebni wvjeti su;

21 Trasa sustava za odvodnju uz driavnu cestu moZe se projektirati dijelom prema
Idejnom projektu, broj P-28-16-IP, rujan 2016., izradenom zahtjeva Infratera d.o.o.,
Husain, Novo Brdo 31/A, Kutina (Ured Savska cesta 41/IX, Zagreb), van cestovnog
zemljista (cesiovno zemljiste definirano ¢l. 4. Zakona o cestama).

2.2, Na dionicama tlacnih i gravitacijskih kanala, gdje se uvjetovana udaljenost iz tocke
2.1. ne moZe postici zbog postojecih objekata i instalacija, os trase kanala moZe se
projektirati blize kolniku ceste uz slijedeée uvjete:

trasa kanala moZe se locirati uz drzavnu cestu DC74, u zelenoj povrSini minimalno
1.5 m od nozice nasipa drzavne ceste, a na dionicama gdje je drzavna cesta u nivou
sa okolnim terenom, maksimalno uz regulacijsku liniju (liniju ograde) privatnih
parcela sa obaveznim razupiranjem rova od strane ceste:
na dionicama gdje je uz driavnu cestu izveden otvoreni cestovni jarak trasa kanala
moZe se projektirati van cestovnog jarka, najblize uz njegov vanjski rub;
iznimno, nakon $to se projekiom definivaju dionice na drzavnoj cesti sa cestovnim
stacionazama na kojima nije moguce ispuniti propisane odredbe iz prethodnih
stavaka te nakon nakon izvrSenog wvidaja na terenu od strane predstavnika
investitora, projektanta i upravitelja ceste na temelju kojeg se sastavija posebni
zapisnik trasu kanala moze se projektirati:
- u trupu postojece pjesacke staze, maksimalno 1,10 m do rubnog traka (os
cjevovoda), sa obaveznim razupiranjem rova od strane kolnika
sve prijelaze ispod driavne ceste i prometnih povrsina u sastavu driavne ceste
izvrsiti horizontalnim buSenjem trupa ceste, na minimainoj dubini 1,50 m" od kote
nivelete ceste, minimalno 0,80 m’ od kote nivelete dna otvorenog cestovnog jarka sa
ugradnjom zastitne kolone u Sirini cestovnog zemljista. Rov iz kojeg c¢e se vrsiti
busenje okomito na os ceste sa obje sirane driavne ceste mora se izvesii na
minimalnoj udaljenosti 2,0 m' od postoje¢eg trupa driavne ceste sa obaveznim
razupiranjem rova od strane ceste.

2.3 Sanaciju rova na dionicama iz tocke 2.2. izvesti zatrpavanjem rova Sljuncanim ili
kamenim materijalom uz sabijanje u slojevima, na vrijednost modula stiSljivosti Ms=60
MN/m2 a kolnicku konstrukciju pjesacke staze pod slijedecim uvjetima:

29




B T [ P

INFRATERRA

Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA
OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr

Investitor:

IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec

ZOP:

P-28-16

Gradevina:

SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Broj projekta:

P-28-16-GP

Lokacije:

Opéina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

%)
—~—
[¥)

2.13.

- tamponski sloj ukupne debljine 40 em, izvesti od mehanicki zbijenog Sljuncanog
ili kamenog materijala, u svemu prema O.T.U. za predmeinu vrstu radova, na
vrijednost modula stisljivosti Ms=80 MN/m2, u cijeloj sivini pjesacke staze.

- na izvedeni i ispitani tamponski sloj ugraditi nove betonske rubnjake od betona
C35/45 (MB 45) dimenzija 18/24 i 8/20, otpornih na mraz i sol.

- ispitivanja modula stiSljivosti povjeriti ovlastenoj organizaciji, a dokaze o istim

dostaviti u Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Varazdin.

- na izvedeni i ispitani tamponski sloj u cijeloj Sirini biciklisticke staze ugraditi
nosivi sloj asfalta AC16 base 50/70 AG6 M2 debljine 6,0 cm i habajuci ACS
surf 50/70 AG4 M4 debljine 3,0 cm.

- na dionici driavne ceste DC74 sa izgradenim zatvorenim sustavom odvodnje,
projektom  predvidjeti  obaveznu ugradnju novih slivnika s taloZnicom
minimalne dubine 200 em, od betonskih cijevi fi 50 em, oblogom od betona
C25/30 debljine 15 cm i novom lijevano-zeljeznom kisnom resetkom dim.
400x400 mm (ili poklopcem 600x600 mm), nosivosii 400 kN (poklopei u stazi
250 kN) za tesko prometno optereCenje, kao i zamjenu svih ostecenih elemenata
zatvorenog sustava odvodnje drzavne ceste (prikijuéne cijevi, upojni zdenci i
sl.). Sastavni dio projektne dokumentacije je detalj ugradnje novog slivnika u
zoni poloZene kanalizacije. Novo izvedene stivnike ispitati na vodonepropusnost
sukladno vazecoj zakonskoj regulatitvi.

Polaganje instalacije prema odredbama iz tocke 2.2. dozvoljava se uz wvjet da se
projektnom dokumentacijom za izgradnju kanalizacije na svim dijelovima gdje je to
moguée zadrzi postojeci sustav odvodnje oborinskih voda sa drzavne ceste i slivnih
voda sa okolnog podrucja, a na dijelovima gdje to nije moguée (preklapanje trasa
izvedene oborinske odvodnje i odvodnje otpadnih voda), projektnom dokumentacijom
predvidjeti sve potrebne zahvate za dovodenje sustava oborinske odvodnje i slivnih
voda u prvobitno stanje
Ne dozvoljava se direkino izvodenje pojedinacnik prikljucaka gradevinskih objekata
na kanale preko driavne ceste.
Ne dozvoljava se izgradnja évrstih objekata (revizionih okana, komora prepumpmih
stanica...) u kolniku drzavne ceste, bankini, jarku, nasipu i usjeku driavne ceste te se

ne dozvoljava polaganje instalacija na cestovne objekte (mostovi, propusti...).

Zadane udaljenosti od asfalta kolnika ceste potrebno je uskladiti s polozajem

postojecih instalacija i ishoditi suglasnost od viasnika instalacije.

Troskove eventualnog izmjestanja ili zastite postojecih instalacija, podnositelf
zahtjeva duzan je regulirati sa viasnikom instalacije.
Izmjestanje ili zastitu instalacija nije moguce vrsiti na nacin da se osteéuje kolnik i

frup ceste.

Izgradnjom kanalizacije ne smije se poremetiti postojeci sistem odvodnje oborinskih
voda sa drzavne ceste i slivnih voda sa okolnog terena.
Na dionicama gdje je cestovna odvodnja oborinskih voda rijeSena zatvorenim
sustavom odvodnje potrebno je projektom omioguéiti nesmetano funkcioniranje
posiojeceg sustava oborinske odvodnje sa drzavne ceste do recipijenta.
Postojecu vertikalnu prometnu signalizaciju i reklame uz drzavnu cestu DC74, koje se
nalaze u zoni izvodenja radova, pazljivo demontirati te odmah po zavrietku radova
na predmetnoj dionici ponovo postaviti na prvobitne lokacije. Prije izmjestanja
reklama obavezno kontaktirati viasnike. Sve eventualno ostecene prometne znakove i
reklame tijekom izvodenja radova zamijeniti novima o viastitom trosku. Privremena
regulacija prometa za izvodenje radova ne smije biti u suprotnosti sa postoje¢om
prometnom signalizacijom na driavnoj cesti.

U slucaju pojave oSteéenja na dijelu gdje ¢e biti izvedeni radovi, subjekt koji ée

A

upravijati instalacijom duzan je sanmirati nastala osteéenja na cesti i cestovnom

2
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zemljistu i nakon isteka propisanog roka.
2.14. U stuaju kad bi subjekt koji wpravija vestom pristupio podizanju razine usliyge

2.19.

2.21.

prometa uslijed rekonstrukcije ili izvanrednog odriavanja ceste, subjekt koji ce

upravijati instalacijom duzan je o viastitom trosku izvrsiti prilagodavanje ili zastitu

poloZene instalacije.

Sve Stete na driavnoj cesti i cestovhom zemljistu, Stete na privatnim objektima, kao i

stete trecim licima prouzroCene izgradnjom kanalizacije snosi investitor ili subjekt

koji ¢e preuzeti sustav odvodnje na upravijanje.

Odrzavanje instalacija kao i eventualno prilagodavanje istih (izmicanje ili zastita

kanala i prateéih objekata) uslijed podizanja razine usluge odvijanja prometa na

drzavnoj cesti, na zahtjev subjekta koji upravija javnom cestom, vrsi investitor il

subjekt koji upravija instalacijom na viastiti trosak.

Za polaganje instalacija uz javhe povrsine i prometnice koje nisu u nadleznosti

Hrvatskih cesta d.o.o. potrebno je ishoditi uvjete gradenja kod subjelia koji

upravijaju istima.

U sluéaju pod 2.2. projekinom dokumentacijom za izgradnju kanalizacije potrebno je

razraditi i prikazati zastitu i sanaciju prometnice od oStecivanja iste uslijed iskopa

uzduznog rova za kanalizaciju ili busenja, u svemu prema opcim tehnickim wjetima,
narocito:

a) prikaz dionica kanala u cestovnom zemljiStu (cestovna stacionaza, poprecni
profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavijanja kanala,
dewalj prelaska kanala ispod difavie ceste, autobusnih stajaliSta | drigih
asfaltivanth povrsina);

b) opis nacina izvodenja radova i sanacije iskopanog rava, te planiranih mjera
zastite ceste tokom izvodenja radova na polaganju kanala;

¢) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova;

d) tabelarni prikaz duzine postavijanja kanala u cestovno zemljiste.

Prije izrade tehnicke dokumentacije za izgradnju sustava prikupljianja i odvodnje

otpadnih voda potrebno je sa Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb uskladiii geodetske

podioge na temelju kojih se ista izradyie te th nakon wskladenia provesti kroz
nadlezni katastarski operat.

Za prikljucenje prilazne ceste wredaju za prociséavanje otpadnih voda na driavau

cestu DO dzraditi projektmu dekumentaciju sukladne Pravilniku o wnjetima za

projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javau cestu (NN 95/14), Pravilniku o

prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05) i HRN

U.C4.050. “Povriinski Svorovi ",

Projekinu dokumentaciju za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih voda naselja

Bednja s pripadajuéim wuredajem za procis¢avanje oipadnih voda uskladiti sa

projekmom dokumentactfom obnove driavne cesie DC74, dionica Bednfa -

Lepoglava, od km 15+891 do 20+891, izradenom od InZenjerski projekni zavod d.d.,

Zagreb, Prilaz baruna Filipovica 21.

3. Projekinu dokumentaciju izvaditi u skladu s utvrdenim posebnim uvjetima gradenja.

4. Za dionice gdje se polaganje kanala vrsi izvan cestovnog zemljista podnositelj zahtjeva duzan je
prije pocetka radova regulivati odnose sa vlasnicima zemljista.

5. U slucaju pod 2.2., ako projektom nije obuhvaéen i sustav oborinske odvodnje sa diiavne ceste,
investitor je duzan u skladu s clankom 25. Zakona o cestama (NN 84/11) i Pravilnikom o
koristenju cestovhnog zemljista regulirati odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o. na adresi:
HRVATSKE CESTE d.o.o., Sekior za ekonomske poslove, Odjel za upravijanje imovinom i
komercijalne poslove, Grupa za komercijalne poslove, Zagreb, Metalceva 5. Za pokretanje
postupka za sklapanje ugovora potrebno je dostaviti:

a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora. Zahtjev treba sadrzavati:
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- tocne podatke o lokaciji — naziv lokacije, vrsia i oznaka ceste, Kilometarska stacionaZa,
strana ceste i broj katastarske Cestice/Cestica na kojoj/kojima se osniva pravo sluinosti,
izracun trazene povrsine (tocka h),

- ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj, ime kontakt osobe,

- OIB i broj Ziroracuna za pravne osobe, odnosno OIB za fizicke osobe.

b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoé za potpis ugovora).

¢) RjeSenje o upisu u sudski registar pravne osobe,

d) Popunjen obrazac BON-2.

e) Potvrda Sredisnjeg klirinskog depozitnog drustva (po potrebi).

1) Fotokopija posebnih uvjeta ili suglasnosti izdanih od nadlezne Poslovne jedinice Hrvaiskih
cesta d.o.o. (ne starija od dvije godine).

g) Kopija katastarskog plana s oznacenom katastarskom Cesticom odnosno katastarskim
Cesticama ceste na kojoj'kojima se osniva pravo sluznosti, te pripadajuci z.k. izvadak za
svaku katastarsku cesticu pojedinaéno.

h) Dokaz i izracun povrsine za koristenje cestovnog zemljifta odnosno prava sluznosti (duljina
x Sirina) izrazen u m’, ovjeren od strane ovlastenog geodeta ili oviastenog projekianta za
svaku kai. Cesticu pojedinacno. Izralun traZene povrSine navesti u zahijevu iz tocke ,a*
ovog pregleda dokumentacije.

Prije pocetka izvodenja radova postupiti sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju

(NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), te kod Hrvaiskih cesta d.o.o. ishoditi ovjeru

uskladenosti projektne dokumentacije s posebnim wyetima gradenja. Kod ovjere projekta

potrebno je dostaviti jedan izdvojen projekt dionica uz driavne ceste za arhivu Hrvatskih cesta

d.o.o. u pisanom i elektronskom obliku.

Prije pocetka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi suglasnost za gradnju

objekta koji je predmet ovih posebnih wvjeta gradenja. Zahtjevu za izdavanje odobrenja

potrebno je priloZiti:

a) terminski plan izvodenja radova;

podatke o odgovornoj osobi, tj. imenovanom inZenjeru gradilisia, te nadzornoj sluzbi nad
b} izvodenjem radova;
¢) pisanu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz toc¢ke 2.12., 2.13.,
2.14. 2.15. i 2.16. ovih uvjeta gradenja;

d) dokaz o regulivanim odnosima sukladno tocki 5. ovih wjeta.

Ovi Pasebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno

korisnik objekta duZan je zatraziti nove wvjete ili produljenje vaZenja postojeéih uvjeta, ako se u

meduvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Po izgradnji sustava za odvodnju koji je predmet ovih uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim

cestama d.o.o0. Poslovna jedinica VaraZdin, geodetske snimke instalacija poloZenih u zastitni

pojas i cestovro zemljiste drzavne ceste u elektronskom i pisanom obliku sa ucrtanim rubom
asfalia i stacionazom prometnice.

1. Nuaslovy,
2. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,
Sektor za ekonomske posiove,
Qdjel za upravijanje imovinom i komercijalne posiove,
Grupa za Komercijalne posiove,
Zagreb, Metaiéeva 5,
3. Pismohrana.

S
S
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10.2 Opcina Bednja

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAZDINSKA ZUPANIJA
OPCINA BEDNJA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg sv. Marije 26, 42253 Bednja
Tel : 042/796-309, Fax : 042/771-698

KLASA: 361-03/16-30/05
URBROJ: 2186/013-01/01-16-2

Bednja, 09.11.2016.

Predmet: Posebni uvjeti gradenja za projekat ,,Sustav odvodnje sanitarnih voda u naselju Bednja
s pripadaju¢im uredajem za proé¢is¢avanje otpadnih voda*
- dajuse

Jedinstveni upravni odjel Op¢ine Bednja po zahtjevu Infraterra d.o.o0. iz Novo Brdo 31a,
Kutina od 27.10.2016.godine, u predmetu izdavanja posebnih uvjeta gradenja za projekat ,,Sustav
odvodnje sanitarnih voda u naselju Bednja s pripadajuéim uredajem za pro¢iséavanje otpadnih
voda“ na temelju priloZenog idejnog projekta daje

POSEBNE UVJETE

Op¢ina Bednja, Trg Sv. Marije 26, Bednja dozvoljava izradu projekta ,,Sustav odvodnje
sanitarnih voda u naselju Bednja s pripadajué¢im uredajem za proéis¢avanje otpadnih voda® u
skladu sa Prostornim planom Op¢ine Bednja (SluZbeni vjesnik Varazdinske Zupanije 46/2011).

lffOA(':él}ﬁgglc JUO Opéine‘Bednja
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10.3 Sanitarna inspekcija
i<y E ;
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA UNAPRJEDENIJE ZDRAVLJA

Sektor zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

Podrucna jedinica - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Ispostava Ivanec

KLASA: 540-02/16-03/1618

URBROJ: 534-07-2-1-2-11/1-16-2

[vanec, 4. studeni 2016. godine

Sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektora
Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike. Sluzbe Zupanijske sanitame inspekcije,
Podrutne jedinice - Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostave Ivanec, na temelju ¢lanka
13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (..Narodne novine® broj 113/2008 i 88/2010) i &lanka 82.
stavak 1. Zakona o gradnji (.Narodne novine® broj 153/2013), u postupku utvrdivanja
posebnih sanitarno — tehnickih uvjeta izgradnje sustava odvodnje sanitarnih voda naselja
Bednja s pripadajuéim uredajem za procil¢avanje otpadnih voda, k.o. Bednja, investitora
IVKOM - VODE d.0.0. sa sjedidtem u Ivanec, Vladimira Nazora 96/b, a nakon izvrienog
uvida u Idejni projekt. oznake projekta P-28-16-1P, izradenog u rujnu 2016. godine po
ovladtenoj pravnoj osobi INFRATERRA d.0.0. sa sjedidtem u Kutina, Husain, Novo Brdo
31/A, utvrduje

POSEBNE SANITARNO - TEHNICKE UVJETE

1/Glavni projekt izraditi u skladu Idejnog projekta,oznake projekta P-28-16-1P, izradenog u
rujnu 2016. godine po ovlastenoj pravnoj osobi INFRATERRA d.o.0. sa sjedistem u Kutina,
Husain, Novo Brdo 31/A, kao struéne podloge za ishodenje gradevinske dozvole,
2/0dvodniju otpadnih voda potrebno je izvesti prikljutkom na kanalizacijski sustav sa SBR
uredajem za pro¢iséavanje,
3/Uredaj za pro¢iscavanje otpadnih voda projektirati 1 graditi tako da se osigura
vodonepropusnost sukladno normi Opskrba vodom — zahtjevi za sustave i dijelove sustava za
pohranu vode HRN EN 1508,
4/Na tehnitkom pregledu investitor je duZan osigurati sljedede dokaze ovlastenih ustanova:

- izvjesée o nepropusnosti trokomorne septitke jame, kanalizacijskih cijevi i uredaja za
prociscavanje otpadnih voda po ovlastenoj pravnoj osobi.

j Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, T +385 1 46 07 5585, F 4385 1 46 77 076
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10.4 HEP-ODS d.o.o. Elektra Varazdin

FAHEP(se

ELEKTRA VARAZDIN
42000 VARAZDIN, KRATKA 3

INFRATERRA D.0.0.
NOVO BRDO 31/A, HUSAIN
44320 KUTINA

NAS BROJ | ZNAK: VAS BROU 1 ZNAK:

Ur. broj: 400300101/3725/16NR

Datum: 30.11.2016. A-110/116-EK

Na zahtjev gomjag naslova, a na temelju Zakona o energil (NN br, 120/12, 14/14 i 102/15), Op¢ih uvieta za koriStenje mraze
i opskrbu elektriénom energijom (NN br. 85/15), Praviinika o naknadi za prikljuéenje na elekiroenergetsku mreZu i za povecanje
prikljuéne snage (NN br, 28/08), a u skladu s MreZnim pravilima elekiroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator
distribucijskog sustava d.0.0., ELEKTRA VARAZDIN, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 400300-160646-0011
koja se izdaje Kupcu
IVKOM-VODE D.0.0., IVANEC, VLADIMIRA NAZORA 968, OiB. 91920869215
radi sagledavanja mogucénosti prikljucanja za gradevinu
(vrsta ;)blekta: poslovrid, Sustav odvodnje sanitamih voda naselja Bednja s pripadajudim uredajem za progistavanje olpadnih

na lokacil (adresa, broj katastarske Cestice | katastarska cptina)
BEDNJA, TRAKOSCANSKA B.B., k.¢.br. naselje Bednja, k.0. Bednja
uz sljedele uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

1. Na lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj situaciji iz Idejnog projekta (pritog 1), ucrtani su postojed i
planirani podzemni elekiroenergetski vodovi te nadzemni 20 kV dalekovodi. Nadzemna niskonaponska mreZa nije vorana.
. Prifikom projektiranja gradevine uvaZiti Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elekircenengetskin
vodava nazivnog napona od 1 do 400 kW™ (SL br, 65/88 i NN br. 24/97),
. Prilikom projektiranja gradevina uvaZiti gransku normu Tehnicki uvietl za polaganje elektroenergetskin kabefa nazivnog
napona 1 KV do 35 KV* (Bilten HEP-a broj 130, od 31.12.2003.),
. Istifista odreduju minimalne sigumosne ucaljenosti i razmake i time postavijaju posebne uvjete gradenja na sve gradevine u
koridoru postojecih podzemnih i nadzemnih elektroenergetskih vodova.
Najmanja vodoravna udaljencst rova za odvodnju od stupa nadzemne niskonaponske mreZe | podzemnog
elekiroenergetskog kabela treba iznositi 1 m, a od trafostanice i stupa dalekovoda 5 m.
. Krizanie odvodnje sa podzemnim elektroenergetskim kabelom treba izvesti tako da odvodnja bude locirana ispod nasih
kabela.
. U sluiaju neizbjeznog premjedtania nasih nadzemnih | podzemnih vodova ili kriZanja, odnosno priblizavanja, investitor je
duzan skiopitl ugovor sa HEP-QDS-om koji ée za navedeno ishoditi svu potrebnu dokumentaciju | dozvole.
Prije pofetka radova obavezno se potrebno [aviti nadem Odjelu za tehnicku dokumentaciju radi zajednitkog obilaska trase
postojecin slekiroenergetskih vedova, te kako bi se na licu mjesta izvrdilo iskolcenje rase.
Sve troskove izmjedtanja, zaslile | popravka zbog mogudih oStecenja mreze HEP-ODS-a podmiruje investitor, a posao j&
duZan naruditi od HEP-ODS-a. Navedeni trodkovi nisu obuhwaéeni Ugovorom o prikljudenju.
Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZ|
4003-16-70 Potrebno e izvesti novi niskonaponki izlaz iz TS 10{20)/0,4 kVBednja centar polaganjem niskonaponskog
energelskog kabela XP0OO-A 4x150 mmz2 do samosiojeéeg razvodneg ormara {SRO-4) smjestencg kod kuénog broja
Trakodcanska 13.
Postojecu niskonaponsku mre2u s juzne slrane prometnice pribvatiti na novi SRO (izlazi; 1. Trako$¢anska prema Lepoglavi -
nepami, 2. Trakostanska 19, 3. Trakcdéanska 17 i procistac), predvidjeti | odspajanje kabela prema juznoj stranl
prometnice.
Prikljutak izvesti od kuénog broja Trakoséanska 17 do SPMO kabeiom XPDO-A 4x85 mm2.

1Il. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI
1. Mjesto prikljuenja gradevine na mreZu:  sabimice 0.4 KV u trafostanici
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13,

14,
Rbr.  Sifrati T Nazv | Snaga  |Brgj Kategorga | Brojilo Cslale

- Napajanje iz TS: Bednja centar - 2247

zvod. samostojedi razvodni ormar SRO-4 Lepoglavska

. Napon prikfjutka. 0.40 kV
- Opis izvedbe prikljugka kupca: NN - podzemni

Podzemni prikljugak kabelum XPOD-A 4%150 mm2 do SRU-4 te dalje kabelom XP00-A 4x95 mm2 do SPMO-a smjestenog
na parcell Kupea (prilog 2).

- Prikljuéna snaga; 35,00 kW

Faktor snage {cos fi). od 0,95 induktivno do 1

Predvidiva godi$nja potrodnja elektricne energije (kWhigod):  po potrebl
Nacin koriftenja snage i energije:  trajno

Predvidivo vrijeme prikljudenja: naken realizacije EES

. Frocijenjeno vrjieme realizacije uvjeta u NN mrei: po realiz. ugovora
11,
12,

Mesto predaje elektritne energije: osiguradi u SPMO-u (3x63A)
Zastitu od indirektnog dodira izvesti; uredajima nadstrujne zadtite

UZ dbvezatnu lzvedbu temeijnog uzemljivata | glavnog iziednadenja potenciala.

Vrijednost fakiora ukupnog hammonijskog izoblidenja {THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem kupca na mjesty
preuzimanja moze iznositi napise: %

Natin mierenia. kategarifa poteninja | mpEma nprema Za mjeranjs potrodnje clcldricne enenyije.

| kW) feza potrodnje

}“T 1193377 (roasj 2a prociscavanie olpadnih 3500 3 NN-poduzeinittve  brojilo kombi 3 fazno Komunikator
voda

15.
16.

17.

18.

19.

Usu-ogmié?valo a?ru]nog optereéenja, so.rr—mj-m mjerni lmnsfomﬁgd—: NMT-n; ponskl mjemi transf; orl
Memu opremu za myjerenje potrodnje instalirati prema tehnickim uvjetima za obragunsko mjemo mjesto.

Miemi ormar s mjemom opramom treba ugraditi na pristupaéno mjesto, tako da se svi radovi i ofitanja brojila mogu cbaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s vise mjemih mjssta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremili 2
lakalno povezivanje brojila i daljinsko oditavanje,

Instaiacije i pestrojenje korisnika mreze moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim Mreznim pravilima,
kae | prema tehnickim preporukama | normama koje se temelje na natelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mre2u (primjerice: emisija visih harmonliskih kompanenti, flikeri, nesimetrija i sliéng), 3 sukladno

Opdim uvjetima za koristenje mraze | opskrbu elektridnom energijom.

Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuéuje u sluéaju prekida napajanja elekiricnom energijom iz mreZe duzan je u skladu s
tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjeini ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijsla
elektriénih insfalacija napojenih pomoéu uredaja za nepreki¢no napsianje ill agregata od niskonapanska distribucijske
mre2e. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicma HEP-ODS u sluéaju potreba radova, a u cilju osiguranja zaitite od
povratnog napona

Ukoliko postojeci Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti piombe s mjerne opreme obvezan j8 od
HEP-ODS-a zatraziti dopusnicu za rad na obratunskom mjemom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1.

2

Kupac je duZan s HEP-ODS-om zakijugiti ugover o prikfjutenju u kojem ce se urediti uviati prikljutenja na distribucijsku
mre2u, te odrediti iznos naknade za prikljuéenje | dinamika pladanja,

U sluéaju kada je 24 prikjutenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnicke uviete u SN il VN mrezi ugovome strane
Zakljucuju i predugovor o prikljuéenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvieta u mrez i prikljuka za
prikljuenje gradevine do ukljutivo gradevinske dozvole, a ugavor o prkfjuéenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca,

V. OSTALI UVJETI

-

- Na temelju ove prathodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moze ostvariti prikljuéak na elektroenergetski sustav

HEP-ODS-a.
Prije prikliuéenja Kupac je duan padnijati Zahtjey za izdavanja elektroencrgctake suglasnosti i sklapanje uguves o
koriStenju mreze.

. Nakon sklopljenog Ugovora o koristenju mreZe s HEP-ODS-om, Kupac je duZan podnijeti Zahtiev za podetak koristensa

mreZe, uz kaji je duZan priloziti sklopen Ugovor o cpskrbi elektriénom energijom s opskrbljivacem.

- Projektna dokumentacia elektriéne instalariie pradmetne gradavine mora biti izradcna o skisdy = vatedim propisime i

normama | ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnoséu, Preporuéa se da se navedeni projex! po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usugladavanja projekta prixijucka s projektom gradevine. lzvodenje elekiridnin Instalacija Kupac je
duZan povjeriti pravnoj ili fizickoj osobl registrirancj za obavijanje elektroinstaliaterske djelatnosti.

. Qva prethodna elektroenergetska suglasnost va2i dvije godine od dana izdavania te prestaje vaZiti u roku od dvija godine,

HRO 32 U LOM Vremenu ne zakluéi ugovor o prikljudenju, ne izvrse obveze iz ugovora o prikljuéenju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljuenje.

- Na zahtjev za produZenie roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesan prije isteka roka vazenja,

rok vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moze se produiti 2a jos dvije godine,

£09-001 CLAN HEP GRUPE Swarsca 2
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Infraterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA o
Novo Brdo 31 v Gradevina: BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
Ig! | n 44320 KUTINA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INF RAT ER RA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opéina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt

Fax.:+385 75 801 888 —

infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnasitelj zahtjeva moZe u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
s predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTRA VARAZDIN, VARAZDIN, KRATKA 3 pisanim putem
nepasredno i po&tom, Za Zalbu se plada upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim
pristojbama.

Obradio: NENAD ROZMARIC, ING.EL. {r’ Za HEP-ODS
) ]
Dostavili: ’1 8 ‘A} hopiatds
1. Kupac g, ZVONKO ROZMARIE DIPL ING. EL
2. Odjal za razvo| | pristup mrazi 2

3, Pismchrana e
HEP . Opectr dsriuciog e 2., ZAGRER
DISTRIBUCLISXO PO_DRUCJE 3

ELEKTRA VARAZDIN

A0 I00-1L036 001 CLAN HEP GRUPE
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44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: | P-28-16-GP
OIB: 02873134429 PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacie:  Opéina Bednja, Varazdinska Zupanija Fazaprojekta: | Glavni projekt

Fax.:+385 75 801 888

infraterra@infraterra.com.hr || Projektant:  Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum:

ozujak, 2017

10.5 Hakom
=i
HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/7178
URBROJ: 376-10/Z8-17-2 (HP)
Zagreb, 13. sijednja 2017.

Infraterra d.o.o.
Savska cesta 41/9
10000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Ivkom Vode d.o.0.. Ivanec

Gradevina: Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja
Lokacija: Opéina Bednja

Veza: Vas zahtjev od 12. prosinca 2016.

Postovani.

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, sukladno trazenju Naslova, izdaje
posebne uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:

1. Projektant je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu o
polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje:
EKI) unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u planiranoj zoni zahvata postoji
EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zastitu (ili premjestanje) navedene
infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz &l. 26. Zakona o elektronickim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje ZEK) i Pravilniku
o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora
radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica).

2. Prilikom podno3enja zahtjeva za potvrdu glavnog projekta, zahtjevu se prilazu
ishodene izjave od operatora.

premjestiti elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine. investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trosku, osigurati zadtitu ili premjedtanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezanc opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i poscbnim propisima. U
protivnom, trosak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slutaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektronitkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili
korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove
komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj
infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
* Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zaStitu predmetne EKI/EKV.
. Sve tro¥kove izrade tehni¢kog rjeSenja zastite, materijala. radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nu7Znog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DIELATNOSTI
Roberta Frangesa Mshanovica 9, 10110 Zagred / O18: 87950723661 / Tel: |01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www. hakom hr
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Infraterra d.o.o. Investitor:  [VKOM VODE d.0.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VO - -
. D.
_ﬂ.I_IJm_I'\_ 44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREBAJEMAZEASELJA Broj projekta:
OIB: 02873134420 PROCISGAVANJE OTPADNIH VODA I projekia: | P-28-16-GP
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacie:  Opéina Bednja, Varazdinska zupanij
Fax.:+385 75 801 888 ' panija Faza projekta: | Glavni projekt
infraterra@infraterra.com.hr || Projektant:  Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Dat
atum: ozujak, 2017
Il. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko riesenje za zaStitu predmetne
EKI ili EKV.
. Sve trotkove izrade tehnickog rjefenja za&tite. materijala. radova, strutnog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tel

Takoder. prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika.

nickog rjeenja snosi infrastrukturni operator.”

infrastrukturni operator obvezan j¢ u odgovoru

na zahtjev investitora/projektanta u iziavi o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKT ukoliko je ista izdana.

S postovanjem,

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporudeno
2. Uspis

HRVATSKA REGULATCRNR ASNGHELS
ZA MREZNE DIELATHOSTI

Roberta Frangeia Mihanovica ¢

& ZAGRESB

* S Mario Weber .
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Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA
OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr
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INFRATERRA

Investitor:

IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec

ZOP:

P-28-16

Gradevina:

SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Broj projekta:

P-28-16-GP

Lokacije:

Opéina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

10.5.1Hrvatski telekom d.d.

OZNAKA
KONTAKT 0S08A
TELEFON

DATUM
NASTAYNO NA

Hrvatski Telekom d.d.

Sektar pastupnih meela

Cdijel upravijanja slektronickom komunikacijskom infrastrukturom
RF. Mihanovica 9, HR - 10110 Zagreb

Telelon:
Telefaks:

+3B5 1 4083077
+3851 4917 118

INFRATERRA d.o.0.
Savska cesta 41/1X

10000 ZAGREB

T43-37632696-17
MARIJANA TUBDMAN
01 4918-658
17.01.2017.

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA BEDNJA:
Lokacija: Opcina Bednja, k.c. Bednja;
Investitor: IVKOM VODE d.o.0. Ivanec; Broj projekta: P-28-16-GP

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrugja

obuhvata, izdajemo Vam sljedeéu

1.

I1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

U interesu zastite postojece EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo
Vam izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

Na mjestima koliziie EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u
skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronitke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09, 39/11 i 75/13). Mjesta
ugroZavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata
odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim tehni¢kim riegenjima s tehnigko
tehnoloskog i troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog
projekta.

Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnicko-tehnoloskog riedenja zastite
i izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frange$a Mhanovica 9, 10110 Zagred

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www it hr, www.hrvatskitelekom.he

Poslewna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHRZX
Nadzorni odbor: dr.sc. . Drakopoulos - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, M. Felkel, J. Thrriegl, B. Batek¢, B. Drilo, N. Rapait, S. Kramar
Registar trgovadkih drugtava: Trgovadk sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | O18: 81793146560 | POV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: $.622.853.500,00 kuna | Ukupan brej dionica: 81,888,535 dionica bez nominalnog iznosa
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Infraterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16

Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA

44320 KUTINA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Gradevina: BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP

OIB: 02873134429

Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opéina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt

Fax.:+385 75 801 888

infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

T

R ZIVIET! ZAJEDNO

parum  17.01.2017.

w T43-37

STRANA 2

10.

632696-17

Ukoliko se postojeca EKI u viasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je 8 HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se
isti definirali na novim parcelama.

lzvoditel] radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti
iskoltenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski Telekom d.d.
(kontakt osoba Andelko Loncari¢, tel: 042 330 131, mob: 098 268 995, e-mail:
andelko.loncaric@t.ht.hr).

Troskove zastite, oznacavanja i eventualnih ostecenja EKI snosi investitor (sukladno
¢l. 26. Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja TK
kapaciteta, investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz
tocke 6. ovog dokumenta ili na tel: 0800S000.

Skrecemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, osteéenje ili
ometanje u radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11,
144/12, 56/15, 61/15).

Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka
radova) dostaviti obavijest o poéetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u
tocci 6, kako bi osigurali nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Ova lzjava o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 12
mjeseci od datuma izdavanja, odnosno do 17.01.2018. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela za upravljanje
mreznom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.
A
/f i

Napomena:
- Situacija EKI - dostavijena 17.01.2017. na e-mail: emil krznaric@infraterra.com.hr
- e-mail adresa za dostavu Izjave: emil krznaric@infraterra.com.hr
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Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA
OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SA'NITARNIH VODA NASELJA

Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Lokacije: Opé¢ina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt

Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum:

ozujak, 2017

10.5.20ptima telekom d.d.

Optima

Infraterra d_o.o.

Nowvo Brdo 31a

o -Optima Telekom d.d, Banl 7sa, Buzin, 1000 Zagreb
SN HEZ02350000THIELBOSD DIE 3E004435025
EONTAKT CEMTAR DBOO ODEE ¢ WeanaLOptima hr

TELEKOM Info@opeima-telekom hr

44320, Husain, Kutina

Broj:

Datum obrade:

OT-42-257117
16.01.2017.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Podtovani,

dana 16.01.2017. zaprimili smo Vai zahtjev za ofitovanjem o polofaju elektroniéke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljedecim opisom:

Investitor: lvkom Vode d.o.o., Ivanec
Gradevina: Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja
Broj projekta: P-25-16-GP
Lokacija: Opcina Bednja

poslan na temelju posebnih wjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mreZne djelatnosti
Klasa: 361-03/16-01/7178, Urbr. 376-10/25-17-2(HP) od 13.01.2017.

Ma Vad zahtjev izjavijujemo da OT-Optima Telekom d_d. na katastarskim éesticama

k.&. 3982 i druge, 3942/6 i druge, 3948 i druge, k.o. Bednja, p.u. lvanec.

nema izgradenu viastitu elektroniéku komunikacijsku infrastrukturu.

Kontakt email: EKI-izjavei@optima-telekom.hr

3 postovanjem,

Owaj dokument je valjan bez potpisa i pefata.

OT - Optima Telekom d.d.

43




Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA
OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr

i

INFRATERRA

Investitor:

IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec

ZOP:

P-28-16

Gradevina:

SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Broj projekta:

P-28-16-GP

Lokacije:

Opéina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

10.5.3VIPnet d.o.o.

Infraterra d.o.o.

Ured: Savska cesta 41/1X, 10000 Zagreb
Sjediite: Husain, Novo Brdo 31a, 44320 Kutina

Zagreb, 17.01.2017.

PREDMET: lzjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za peloZaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:

Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja, Opcina Bednja.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemameoe peoloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

1 et

VALENTIMNA LIILIAK

Wifrat d.oo,
Viemi put 1 + 10000 Zogeed

Vipnet d oo, Vitni put 1, HR — 10000 Zagreb, Ted +385 1 48 @1 091, Fax +385 1 4801 029, wwarvipnet

OIB: 20524210204, Firo: 2484008 - 1100341353




|nfraterra d .0.0. Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
Gradevina: BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
I-l | ” 44320 KUTIN, ) projeida
A PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacie:  Opéina Bednja, Varazdinska Zupanija Fazaprojekta: | Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

10.6 Termoplin d.d.

Y
}‘ TERMOPLIN d.d. VARAZDIN

reglonalni distributer

Infraterra d.o.o./1td

Vasbroj:  A-LI2/16- Savska cesta 41/IX
Na3 broj: kil 6 10000 Zagreb

Varazdin: 04.11.2016.

Predmer:  Posebni uvjeti - izdaju se

Na osnovu Vaseg zahtjeva zaprimljenog 31.10.2016. za Sustava odvodnje sanitarnih voda naselja
Bednja s pripadajué¢im uredajem za proéiséavanje otpadnih voda*, prema idejnom projektu br, P-28-16-
IP izradenom u Infraterra d.o.0. Zagreb, investitora: Ivkom vode d.o.0. Ivanec, izdajemo vam

POSEBNE UVJETE:

I. Prije potetka izvodenja radova investitor odnosno izvoditelj radova obvezan je pozvati distributera plina

radi utvrdivanja lokacije plinovoda i plinskih prikljucaka, te redovite kontrole

izvodenje radova i plinovoda. Svoj dolazak predstavnik Termoplina d.d. upisuje u gradevinski dnevnik.

Totnu lokaciju plinske mreZe i svih plinskih prikljuéka obvezno utyrditi kontrolnim prekopima ruénim

iskopom uz prisustvo predstavnika distributera plina.

Ruéni iskop obvezan je 1,0 m s lijeve i desne strane i iznad plinovoda.

Iznad plinovoda nije dozvoljen rad s teskim, vibracionim, gradevinskim strojevima kao ni gradnja

sahtova i sl. Reviziona okna trebaju biti udaliena od plinovoda min. 1,0 m, a precrpne stanice, kisni

preljevi i sl. min. 2.0m od plinovoda.

4. Krizanje kanalizacije s plinovodom obvezno treba izvesti ru¢nim iskopom rova.
Visinski razmak kod krizanja s plinovodom mora biti min 0,5 m. Kanalizacija treba prolaziti ispod
plinovoda.

5. Kod paralelnog vodenja min. dozvoljena udaljenost od plinovoda je 1,0 m uz ruéni iskop, odnosno 2,0 m
uz strojni iskop.

6. Situacija u prilogu, sa ucrtanom trasom plinovoda ne smatra se mjerodavnom, veé je potrebno
pridrzavati se tocke 1. ove suglasnosti.

7. Sve eventualne Stete nastale na plinovodu u toku izvodenja radova i naknadno, a nastale kao posljedica
neopreznog izvodenja radova ili nepridrZavanja uvjeta iz ove suglasnosti idu na teret investitora radova.

8. Eventualna izmjetanija ili dodatmu zastitu plinovoda izvesti ¢ée Termoplin d.d. o trosku investitora.

9. Prije ishodenja potvrde glavnog projekta potrebno je ishoditi suglasnost Termoplina o uskladenusti
glavnog projekta.

R

Napomena: Ovi posebni uvjeti gradenja vrijede dvadeset i Cetiri mjeseca od dana izdavanja.

Sa Stovanjem,
Voditelj tehnickog odjela: DIREKTOR;
Tomislay Dugandzi¢, dipLing.stroj.

, »TERMOPLIN« d.d,
VARAZDIN
Prilog: 1. Situaciid s/plinovodom — 1 CD V. Bpindién 78

Temoplis ad Tiarka Adresa WAN

Vjskoehenn Spintida 78 RaifTasentank Austriy 4 & Pedadvics Vieaddin Varsidin, Framevatkimg 3 HR 23748400681 1002 84552

2001 Veraddie. pp 24 Priviedea baska Zagech d d. Podrutnica Vansdda Varzadin beans Koloaljevica 17 HIRS 123400091 100217751
Haaiske &St Rlsche Bank dd Podrubeica Vandike Vacxddin, Torss Rixhda | A1 22020061100602955

Sl 38 (A2) 23044 Trgovatha wad u Vassidiou Temeljoh kagetal - epoan u cyclous Brog mdanih dicorca'noeneslos vy
fax. 4385 (32) 25268 brog spie TL-09/12-2 100.026. 000,00 tuma 50033 ¢ 200000 konae

eomall afoitonmsysio oo MNS 00000, ME: 3026485, OIN: T182364776

e dww Soomeplis oom

Uprava Drastva: chrektoe Toin Tepolsjak Preciechik Nadermog odbora Nevenka Criue
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10.7 Ivkom-Vode d.o.o.

@ \
. ¥ \ IVKOM-VODE d.0.0. za vodoopskrbu | odvodnju * p.p.6 * V.Nazora 96/b + HR - 42240 IVANEC
m Qm Tel. centrala: 042 770 550 « Fax: 042 781 307
e-mail: ivkom-vode@ivkom-vode.hr + www.ivkom-vode.hr
wss VODE +#»-= Matiéni broj: 4151712 « IBAN: HR 1824890041131208199 /vaba/
S50 24 vodoopskibu | odvednjs Ql8: 91920869215

Vas znak:

INFRATERRA d.o.0. Nasznak:  194/2-2016.

Ivanec 04. studeni 2016.
Savska cesta 41/IX
10 000 ZAGREB PREDMET. lzdavanje posebnih uvjeta gradenja

— daju se

Dajemo vam uvjete za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja

s pripadajuéim uredajem za procidéavanje otpadnih voda u naselju Bednja.

Pri izvodenju radova potrebno je pridrzavati se minimainih uvjeta koji se odnose na
instalacije vodoopskrbe i odvodnje IVKOM-VODE d.c.o. lvanec, te izvodenje uskladiti sa slijede¢im
uvjetima:

1. Ako se radovi na izgradnji izvode u blizini postojeéih instalacija, investitor i izvoditel]
su duZni kontaktirati s nadleznom sluzbom IVKOM-VODE d.o.o., te istu pismenim putem
obauvijestiti o poéetku radova 8 dana prije izvodenja, radi iskolcenja postojecih instalacija;

2. Trase postojecih instalacija ucrtane su priblizno;

3. Sve radove koji se izvode u blizini vodovodnih instalacija treba izvoditi tako da se ne
ugrozi higijensko-tehni¢ka ispravnost vodovodnih instalacija, uz postivanje svih propisa zastite, a
svi iskopi i zatrpavanja u blizini instalacija moraju se vrsiti ruéno;

4. Kod paralelnog vodenja trase uz postojece vodove minimalni razmak je 1,00 m, a
kod krizanja minimalni vertikalni razmak je 0.50 m;

5. Instalacije IVKOM-VODE d.0.0. se nalaze na dubini 1,00 — 1,20 m;

8. Situacija iz ove suglasnosti ne smatra se konacnom i mjerodavnom, vec podlijeze
pridrzavanju tocke 1. ove suglasnosti;

7. Sve eventualne rekonstrukcije i popravke na instalacijama, te njima izazvane
gubitke, a koji su prouzrogeni izvodenjem radova, idu na teret investitora, a izvodenje
rekonstrukcija i popravaka potrebno je povjeriti IVKOM-VODE d.o.0. lvanec.

Voditel] vodoopskrbe | odvodnje:
Dalibor Patekar, dipl.ing.grad.

ivkem /7//;’

Prilog: 905 t2 vo05G0GT o

3540 WIBNET g

- kao u tekstu.

ircktor: 042 770 560 « rukoved el Zajednitkin posioua: 042 770 555 « miunovodstvo. 042 770 553 + {onik 28§ ch ‘ 042770 556
vodoved | cavodaja olpadnin voda: 042 770 556 + nabava | mehenizacija: 042 770 559 « knjigovodstvo. 042 770 573
Deudiva je upisane Kod Tipavaikog suda u Vasadonu pod beojem: TH-13/4324-2. - Temelm kapnal cnaStva: 18.632.600,00 kn, uplacen u cielost « Broy udheda 94 163
diraktor Miaden Stanko. mag cec
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Investitor:

Infraterra d.o.o.

IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec

ZOP:

P-28-16

SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA

Novo Brdo 314, Husain Gradevina: BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
Ig! | n 44320 KUTINA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429 - - ] e
INF RAT ER RA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opéina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projel
: 01 888
Fex.995 1o 807 5 Datum: ozujak, 2017

infraterra@infraterra.com.hr | Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

10.8 MUP-PU Varazdinska

o

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VARAZDINSKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
Broj: 511-14-04/5-5742/2-2016. GD
Varazdin, 07. studeni 2016.godine

Policijska uprava varazdinska povodom zahtjeva tvrtke Infraterra” d.o.o. iz
Zagreba, Savska cesta kbr. 41/1X., broja: A-115/16 -EK od 27. listopada 2016.
godine, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podru¢ja zastite od pozara u
predmetu ,Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajué¢im uredajem
za prociSc¢avanje otpadnih voda, investitora tvrtke «Ilvkom vode* d.o.0. iz Ivanca,
Viadimira Nazora kbr. 96b, na temelju &lanka 82. st. 1 Zakona o gradnji (,Narodne
novine" br. 153/13) i ¢lanka 24. Zakona o zaétiti od poZara (“Narodne novine"” br.
92/10), daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od pozara u predmetu .Sustav odvodnje sanitarnih voda
naselja Bednja s pripadajuéim uredajem za prociS¢avanje otpadnih veda”, investitora
tvrtke Ivkom vode" d.o.0. iz lvanca, Vladimira Nazora kbr. 96b.,:

I. Mjere zastite od pozara potrebno je projektirati u skladu s vazeéim hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku te osigurati vatrogasne prilaze.

Il. U sklopu glavnog projekta izraditi prikaz mjera zastite od pozara, te za
svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primijenjenog propisa i norme.

Ill. U glavnom projektu unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, prema
prikazu predvidenih mjera zastite od pozara, utvrditi odredbe primijenjenih propisa i
normi U svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih konstrukcija,
proizvoda i opreme, kvalitete radova, struénosti djelatnika koji su tu gradnju obavili,
kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Obrazlozenje

Tvrtka ,Infraterra“ d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta kbr. 41/1X.., podnijela je
zahtjev broja: A-115/16 -EK od 27. listopada 2016. godine, za izdavanje posebnih
uvjeta gradenja iz podrucja zastite od pozara u predmetu,Sustav odvodnje sanitarnih
voda naselja Bednja s pripadajucim uredajem za proéiScavanje otpadnih voda,
investitora tvrtke ,Ivkom vode* d.o.o. iz lvanca, Viadimira Nazora kbr. g6b.
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nvestitor: r 42241 ZOP: P-28-16
f Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec

N Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
ovo )

Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
Ig | || n 44320 KUTINA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429 . i - ] »
INF RAT ER RA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opéina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni proj

Fax.:+385 75 801 888 | . i . 2ujak, 2017
infraterra@infraterra.com.hr || Projektant:  Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozuak,

Provedbenim postupkom i uvidom u dostavljeni idejni projekt s prikazom mjera
zastite od pozara broj: P-28-16-IP od listopada 2016. godine, koji je izraden od
strane tvrtke ,Infraterra“ d.0.0. iz Zagreba, Savska cesta kbr. 41/1X., utvrdeno je da je
prilikom projektiranja u pogledu zadovoljavanja potrebitih pozarno tehnidkih

karakteristika potrebno koristiti vazece hrvatske propise i norme koje reguliraju ovu
problematiku.

Pravna osoba registrirana za projekiiranje duzna je izraditi prikaz mjera zastite
od poZara u glavnom projektu

Upravna pristojba, sukladno &lanku 1i 17, Zakona o upravnim pristojbama
(“Narodne novine® br. 8/96., 77/96.. 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99.. 30/00,
116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 126/06., 117/07.,
25/08. , 60/08. 20/10,69/10,126/11,112/12., 19/13., 80/13 I.,40/14_, 69/14 . 8714 i
94/14), naplaéena je u iznosu 120,00 kuna.

OSTAVITI:

.| Infraterra d.o0.0. / VODITELJ SLUZBE
Zagreb, Savska cesta kbr. 41/I1X Ny Sinida Brkinjag
2. Pismohrana, ovdje. / /}\
/ "‘/"'/” i
/ // {’""1’"-“\” _
\_./ ___/"’”‘A‘

=
-
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INFRATERRA

Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA
OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SA'NITARNIH VODA NASELJA

Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Lokacije: Opéina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: | Glavni projekt

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

10.9 Hrvatske vode

!
4

ol

HRVATSKE VODE

VODNOCGOSPODARSKI ODJEL

ZA MURU | GORNJU DRAVU

42000 Varazdin, Medimurska 26b

KLASA: UP/1-325-01/16-07,/0005291
URBROJ: 374-26-1-17-4
Datum: 13.02. 2017

Nas znak: 3-VU-10-CK

Telefon: 042 /40 70 00
Telefax 042 /4070 03

Predmet: Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s
pripadajucim uredajem za prociS¢avanje otpadnih voda
- investitor: IVKOM-VODE d.o.0. Ivanec
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju ¢lanka 143.
stavka 7. Zakona o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), u povodu zahtjeva
projektanta - Infraterra d.o.o. Kutina, Husain, Novo Brdo 31/A, za izdavanje vodopravnih uvjeta u
smislu odredbi ¢lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavijene i ostale
dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti tehni¢ka dokumentacija za sustav odvodnje sanitarnih voda naselja

Ivanec, Viadimira Nazora 96B

I. Vodopravni uvjeti su:

v.w 2

Bednja s pripadajucim uredajem za procis¢avanje o

1. Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja:

tpadnih voda, investitor: IVKOM-VODE d.o.o.

1.1. Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadaju¢im uredajem za
prociséavanje otpadnih voda, moZe se projektirati u skladu s Idejnim projektom, izradenim od

Infraterra d.o.0. Kutina, u rujnu 2016. godine, pod brojem projekta P-28-16-IP.

1.2. Odvodnju otpadnih voda (sanitarno-fekalnih i eventualnih tehnoloskih) predmetnog
podrudja predvidjeti odvodenjem istih na planirani uredaj za procis¢avanje otpadnih voda u

naselju,

1.3. Priklju€ivanje na kanalizaciju za odvodnju otpadnih voda biti ¢e moguce tek po izgradnji
uredaja za prociscavanje.

1.4. Tehnoloske otpadne vode koje ¢e se ispuStati u sustav odvodnje otpadnih voda trebaju
zadovoljavati parametre propisane Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda
(NN br. 80/13,43/14, 27/15103/16) za ispuitanje u sustav javne odvodnje.

1.5. Gradevine za odvodnju otpadnih voda hidrauliéki dimenzionirati, te projektirati i graditi
tako da se osigura vodonepropusnost, strukturalna stabilnost i funkcionalnost istih.

Barkod: lllm
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Infraterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16

Novo Brdo 31, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: | P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

OIB: 02873134429

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacie:  Opéina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: | Glavni projekt

Fax.:+385 75 801 888

infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

1.6. Krizanja kanalizacije s otvorenim vodotocima (Korenitec, Trebes - Dubravec) izvesti
ukapanjcm min 1,5 m ispod kote dna korita | kote terena raititnog pojasa, koji iznose 4,0 m od
gornjeg ruba korita.

1.7. Dno i pokose na mjestu prijelaza vodotoka zastititi kamenom oblogom, te oznacditi
trajnim i vidljivim oznakama.

1.8. Kod pdrdlelnoy vodenja kanalizacije s vodotokom Koreniteo trasu predvidjeti van
zaititnog pojasa vodotoka.

1.9. U za3titnom pojasu svih vodotoka ne dozvoljava se izgradnja nikakvih &vrstih objekata
(reviziona okna, prepumpne stanice ili sl.).

1.10. Nije dozvoljeno ispuitanje obarinskih voda u sustav advodnje atpadnih voda.

1.11. Na tehni¢kom pregledu gradevine predoditi:
- geodetski snimak izgradene gradevine koji treba sadrZzavati situacijski nacrt | detalje
krizanja i paralelnog vodenja cjevovoda s vodotocima
- izvjeice o ispitivanju vodonepropusnosti i funkcionalnosti gradevine od za to ovlaitene
osobe prema Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i profisdavanja otpadnih vada (NN br.
nj11)

2. Uredaj za procii€avanje otpadnih voda

2.1. Uredajem za profiiavanje otpadnih voda naselja Bednja osigurati smanjenje ulaznog
opterecenja i proiscavanje otpadnih voda do granmi€nih wvrijednosti parametara propisanih
Pravilnikom o grani€nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/1513/16)
kojima ce se postidi ciljevi kakvoée voda prijemnika sukladno Odluci o odredivanju osjetljivih
podruéja (NN br. 817101 141/15).

Ako se primjenom osnovnih mjera svih korisnika na vodnom tijelu ne postigne
zahtijevano stanje voda, odnosno opterecenje efluenta primjenom propisanih graniénih vrijednosti
nede biti pribvatljive za prijemnik, obvezno fe biti primijenitli dopunske mjere za postizanje |
ocuvanje dobrog stanja voda (stroZe grani¢ne vrijednosti emisija, promjena mjesta ispusta i druge
mjere). Staga je veé kod primjene nsnowvnih mjera potrebno uzeti u obzir sadadnje stanje vodnog
tijela rijeke Bednje i utjecaj opterecenja komunalnim otpadnim vodama (2 naselja Bednja planiranog
kapaciteta 900 ES na stanje vodnog tijela.

2.2. Predvidjeti probni rad uredaja s ciljem dokazivanja propisane vrijednostl pokazatelja i
zahtijevanog stupnja profiZéavanja otpadnih voda (izvjegée o istom s dokazima kakvode prodidéenih
otpadnih voda predoditi na tehnitkom pregledu gradevine).

2.3. Sve objekte i uredaje u funkciji odvodnje i prociscavanja otpadnih voda dimenzionirati na
temelju odabranog tehnoloskog postupka prodicavanja i hidraulickog proraduna te ih predvidjeti
u vodonepropusnaj izvedhbi.

2.4, U glavnom projektu predvidjeti zbrinjavanje obradenog mulja i ostalih otpadnih tvari koje
ce nastajati prilikom rada uredaja za pro€iscavanje te odrediti konafnu dispoziciju istih.

2.5. Prije ispusta protiicenih voda u prijemnik potrebno je predvidieti kontrolno okno
opremljeno sustavom stalnog pracenja kakvoce i koligine prodigéenih otpadnih voda.
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2.6. Opskrbu vodom predvidjeti iz javne vodovodne mreze prema uvjetima i uz suglasnost
nadleznog distributera.

2.7. Za sve gradevine i dijelove uredaja koji trebaju biti vodonepropusni na tehni¢kom
pregledu predociti dokaz o ispitivanju i postivanju uvjeta vodonepropusnosti, a koje treba obaviti
7a tn oviafteno peduzede sukladne Pravilniku ¢ tehnigkim zahtjevima za gradevine edvednje

otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proc¢is¢avanja
otpadnih voda (NN 03/11).

2.8. lzljevnu gradevinu predvidjeti tako da ne zadire u slobodni profil rijeke Bednje, vode¢i
racuna o visakim vodama rijeke. Dno i pokose na mjestu zahvata treba urediti i osigurati kamenom
oblogom.

2.9. U zastitnom pojasu rijeke Bednje, koji iznosi 6,0 m od gornjeg ruba korita, ne dozvoljava
se izgradnja bilo kakvib Cvestih ubjekata (ograde, prepumpne stanica, reviziona okna | 51.).

3. O pocetku radova na prijelazima vodotoka obavijestiti Hrvatske vode, VGI ,Plitvica-Bednja"
Varazdin, radi vodnog nadzora.

4. Predvidjeti mjere zastite voda od oneciscenja prilikom izvodenja radova (spriecavanje
istjecanja opasnih i agresivnih tekucina, prihvat i zbrinjavanje istih u sluéaju izlijevanja i dr.).

5. Tehnickom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mijere da

izgradnjom gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do 3teta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

6. Investitor je duZan prije ishodenja gradevinske dozvole rijesitl iImovinsko pravne odnose
osnivanjem prava sluZnosti na javnom vodnom dobru.

il. Vodopravni uvjeti vaZe dvije godine od nfihove konacnosti.

lil. Ako investitor predmetnog zalivata u prostoru 2a koji su izdans ovi vodopiavii vyjeli namferava
obavijati preinake, mijenjati tehnologifu rada ili obaviti druge promjene koje mogu utfecati na vodni
reZjm, duZan fe zatraZiti izmjenu ovih vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.

IV. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvietima provodi se po odredbama
Zakona o gradnyi.

Obrazlozenje

Od strane projektanta - Intraterra d.o.0. Kutina, Husain, Novo Brdo 31/A, zaprimlien je
zahtjev 02. studenog 2016. godine (potpuna dokumentacija je dostavijena 06. veljace 2017. godine)
za izdavanje vodopravnih uvjeta za predmetnu gradnju.

Uz Zahtjev je dostavljen ldejni projekt, izraden u rujnu 2016. godine od Infraterra d.o.o.
Kutina, pod brojem projekta P-28-16-1P.

Pregledom dostavljene i dostupne dokumentacije, utvrdeno je da ista odstupa od rieSenja
danog Studijom zaStite voda VaraZzdinske Zupanije (izradenom u lipnju 2007. godine od LAt
Consult" d.o.0. Varazdin, pod brojem tehni¢kog dnevnika 1334/2005). Naime, za razliku od danog
rjeSenja, Studijom je za predmetno podrucje predviden mjeSovit sustav odvodnje otpadnih voda.
Medutim, projektirano rieSenje je u skladu s ciljevima vodnogospodarskih interesa. te kao takvo
prihvatljivo.
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Nadalje, utvrdeno je da se zahvat izvodi | na javnom vodnom dobru te se stranka upucuje da
glede rje3avanja imovinsko pravnih odnosa podnese zahtjev za osnivanje prava sluznosti sukladno
€lanku 16. i 16.a. Zakona o wvodama (NN broj 153709, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Odluci o
utvrdivanju druge izmijenjene verzije uvjeta za davanje najma. slufnosti | gradenja na javaom
vodnom dobru objavljenoj na web stranici Hrvatskih voda dana 20.03.2014.q. te Odluci Vlade o
visini naknade za sluZnost, gradenje, najam | zakup na javnom vodnom dobru (NN br. 89/10 |
88/11).

Vezano na gore navedeno, za prijelaz kanalizacijskog cjevovoda preko potoka Koretinec, na
k.C.br. 3959 k.o. Bednja koja je upisana u zk.ul.br. 4988 i u posjedovni list 2179 k.o. Bednja kao
kanal u Bednji (u naravi potok Koretinec), povriine 914 m? i kao javno vodno dobro u vlasnitvu
Republike Hrvatske pod upravljanjem Hrvatskih voda u 1)1 dijela | za prijelaz kanalizarijskog
cjevovoda preko potoka Trebes, na k.C.br. 32 k.o. Bednja koja je upisana u zk.ul.br. Popis 1 i u
posjedovni list 1315 k.o. Bednja kao jarak (u naravi potok Trebeg), povriine 1967 m?, a kao vlasnik
I posjednik upisano je Jjavno dobro” u 1,1 udijela, prave sluZnosti modi ée se zasnovati.

Za ispust u rijeku Bednju, na k.€.br. 214 k.o, Eednja koja je upisana u zk.ul.br. 4988 | u
posjedovni list br. 2179 k.o. Bednja kao potok Bednja (u naravi rijeka Bednja), povriine 6621 m? i
kao javno vodno dobro u vlasnidtvu Republike Hrvatske pod upravljanjem Hrvatskih voda u 1/1
dijela, pravo sluZnosti modi ce se zasnovatl.

Temeljem gore navedenog, te misljenja WGl za mali sliv Plitvica-Bednja" Vara#din, a u cilju
zastite vodnogospodarskih interesa, daju se uvjeti iz dispozitiva,

Upravna pristojba u iznosu od 320,00 Kn u skladu s tarifnim brojem 1. i 54. Zakona o
upravnim pristojbama (NN br. 08/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66,99, 145,99, 116,00,
163/03, 17/04, 110/04, 141704, 150705, 153705, 129/06, 117,07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,
126/11,112/12,19/13,80/13,40/14,69/14, 87/14i94/14) upladena je u korist ratuna Republike
Hrvatske - Prihod drZavnog prorafuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovih vodopravnih uvieta dopu3tena je Zalba koja se u roku od 15 dana od dana dostave
vodopravnih uvjeta strancl, neposredno ili preporuéenom poitom, podnosi Ministarstvu zaitite
okolifa i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, putem Hrvatskih voda.

Fo ovlastenju
Voditelj postupka

ndreja Bundek, dipl.ing.grad.

T%U—U&:"—-" |:3\-,.".~:1‘5. t‘%\
L4

Dastaviti:
- Infraterra d.o.0. Kutina, Husain, Movo Brdo 31/A
Ma znanje:
- Ministarstvo zastite okolisa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb
- VGl za mali sliv Plitvica-Bednja" VaraZdin
= VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva
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10.10 Ivkom d.d.

Tel. centrala: 042 770 550 « Fax: 042 781 307
e-mail: ivkom@ivkom.hr = www.ivkom.hr

Matiéni broj: 3136906 «

iro radun: 2489004-1130091521 /vaba/

IVKOM d.d. * p.p. 6 * Vladimira Nazora 96 b = HR - 42240 IVANEC

INFRATERRA d.o.o.

Savska cesta 41/1X
10 000 ZAGREB

Postovani,

Va3 znak:
Nas znak:  180/2-2016.
Ivanec, 03. veljata 2017.
PREDMET:

— daju se

Izdavanje posebnih uvjeta

ovime Vas obavijeStavamo da ne posjedujemo nikakve instalacije na predmetnom prostoru za

izgradnju ,Sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajuéim uredajem za

proc€iscavanje otpadnih voda® u naselju Bednja te nemamo posebnih uvjeta.

Izvr$ni direktor:

Mladen Stanko, mag.oec.
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10.11 Inspektorat rada

eadte

e

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
INSPEKTORAT RADA

Podruéni ured Varazdin

SluZba za nadzor zastite na radu

Ankice Opolski 2. 42000 Varazdin

KLASA: 116-01/16-11/41
URBROI: 524-10-06-02/2-16-2
Varazdin, 12. prosinac 2016. godine

INFRATERRA d.o.o0.
Savska cesta 41/IX
10000 Zagreb

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za .Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s
pripadajuéim uredajem za pro¢iséavanje otpadnih voda®, na lokaciji Grada Bednje,
Varazdinska Zupanija, investitora IVKOM VODE d.o.0.. Vladimira Nazora 96 b, Ivancc
- Veza, vas zahtjev broj: A-144/16-ZD, od 07. 12. 2016. godine
Obavijest - dostavlja se

Dana 09. 12. 2016. godine u Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspcktorat rada,
Podruéni ured VaraZdin, zaprimljen je zahtjev tvrtke INFRATERRA d.o.o.. Savska cesta 41/1X,
Zagreb, za utvrdivanje posebnih uvieta ,Sustav odvodnje sanitarnibh voda naselja Bednja s
pripadajuéim uredajem za proti¢avanje otpadnih voda®, na lokaciji Grada Bednje, VaraZdinska
Zupanija, investitora IVKOM VODE d.o0.0., Vladimira Nazora 96 b, Ivanec, broj: A-144/16-ZD. od
07. 12. 2016. godine.

Sukladno odredbama ¢&lanka 3. stavak 4. Zakona o Inspektoratu rada (NN br. 19/14),
Inspektorat rada obavlja poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa u podru€ju gradnje u
skladu s posebnim propisom o gradnji, a odredbama Zakona o gradnji (NN br. 153/13) odnosno
&lanka 81. propisano je da se u svrhu izrade glavnog projekta za gradenje gradevine za koju se
prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola u skladu s posebnim propisima, posebni
uvjeti utvrduju prije pokretanja postupka za izdavanje gradevinske dozvole. te ¢lanka 82. stavak 1.1
2. propisano je da je javnopravno tijelo duzno je na zahtjev investitora utvrditi posebne uvjete za
gradenje gradevine prikazane u glavnom projektu. izdati potvrdu glavnog projekta ili zahtjev za
njihovo utvrdivanje rjeSenjem odbiti u roku od petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva te
da ako je glavni projekt izraden u skladu s posebnim propisom u pogledu pitanja u vezi s kojima se
utvrduju posebni uvjeti, javnopravno tijelo, umjesto posebnih uvjeta, izdaje potvrdu glavnog
projekta. U skladu sa navedenim, obavjeStavamo vas da Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,

s 3¢ )

J g . N

(5" Bagmiy

% DirkoKlari€d

DOSTAVITI: N P 0.
(D> Naslovu, 5

2. U spis, ovdje.
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10.12 Plinacro d.o.o.

punacro

INFRATERRA d.o.o.
Sayska cesta 41/IX
10 000 Zagreb

Zagreb, 09.12.2016.
Klasa: PL-16/4257/16/BM
Ur.broj: K/DM-16- 7

PREDMET: Posebni uvjeti, nema
- o¢itovanje -

Na temelju Vaseg zahtjeva, broj: A-145/16-zd od 07. prosinca 2016. godine. u svrhu
izdavanja posebnih uvjeta za gradevinu: .Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s
pripadaju¢im uredajem za pro¢iséavanje otpadnih voda®, nakon uvida u situaciju i dostavljeni Idejni
projekt, broj projckta: P-28-16-1P izraden u trgovatkom drustvu Infraterra d.o.o. iz Zagreba te
sukladno s odredbama &lanka 82. Zakona gradnji (.Narodne novine™ broj 153/13.) i primjenom
Pravilnika o tehnickim normativima i uvjetima za siguran transport teku¢ih i plinovitih ugljikovodika
magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport
(..Sluzheni list* broj 26/85.). slobodni smo Vas izvijestiti, da za gradenje predmetne gradevine nema
posebnih uvjeta jer na podrudju zahvata nema gradevina i instalac ija u vlasnistvu trgovackog drustva
PLINACRO d.0.0, iz Zagreba te nema osnove na temelju koje bi trgovacko drustvo PLINACRO
d.0.0. izdalo posebne uvjete niti potvrdu glavnog projekta.

Za sve dodate informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO
d.o.0.. Sluzba opéih i zastitnih poslova, PJ tehnicke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a ili putem
elektronicke poste na adresu: hranimir.mucnjak@plinacro.hr

Direktor Slu?kg op&h i zastitnih poslova

Rukovoditelj PJ}Z

Daniel Mi@
|

Dostaviti;
Naslovu
Z. Arhiva, ovdje

PLINACRO D.O.O.. BAVEKA 884 - 10 00C ZAGRES - MRVATSKA |TEL] +383 1 6301777 « (FAX} +385 1 6301724
PLINACROGPLINAGCRQ HR
UFISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKDG SUDA U ZAGRESU POO M@S: 0B0304171; OIN 89401529750
JZNOS TENELJNDG KAFITALA ©12.022.000.00 KUNA UPLACEN U CLUJELOSTI
UPRAVA: MARIN ZOVKD. RADOVAN CVEK, RATIMIR QRESKQVIC
SWIFT PBZGHRZX: 1BAN HRE323400091100225794; PRIVREDNA BANKA ZAGRED DD
SWIFT: ZABAHRZX, |BAN' HR2923500001101634038; ZAGRESACKA BANKA D.O
SWIFT HPBZHRZX: IBAN HR4023900011100339797; HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D
SWIFT RZBHHA2X, IBAN: HATE24B400851D078068E; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D
EWIET: KREZHR2X; IBAN: HRE324810007110107041. KREDITNA SANKA ZAGREB D.D
BWIET: GSHCHRZZ: IBAN: WR2624020061100519753, ERSTEBSTEIERMARKISCHE BANK oo
SWIFT HAADHR2Z: I0AN HR3I626000061101232176 HYPD ALPE-ABRIA BANK R.D
SWIEY PAZCHR2X, |ISAN: HRE824080021100030456. PARTNER BANKA D.O
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10.13 Zupanijska uprava za ceste
0302 2007 1713 042214458 ZUC-VARAZDIN #0187 P.O0O7,002
a]-
ZUPANIISKA UPRAVA ZA CESTE

VARAZDINSKE ZUPANIIE,
© Gajeva 4, Vara®din

KLASA: 340-09/16-01/97
Ut, broj: 2186-383-16-02-2
Varazdin, 02.01.2017,

Zupanijska uprava za ceste Varazdinske 7upanije, Gajeva 4 Varakdin, na temelju &1 55. Zakona o
cestama (NN.broj 84/11), povodom zahtjeva Infraterra d, 0, 0. / Itd za gradenje, projektiranje i nadzor
Husa.m, Neva Brdo 31/A, 44320 Kutina broj: A-146/16-ZD od 09.12.2016.god., u predmem utyrdivania
uvjeta gradenja za “Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja sa pripadajuéim uredajem za
protiddavanja otpadnih voda” investitoru Ivkom vode d.0.0. Ivanec utveduje:

UVIETE GRADENJA
za “Sustav odvednje sanitarnih voda naselja Bednja sa pripadajuéim uredajem za
profiS¢avanja otpadnih voda™ investitora Ivkom vode d.o.0. Ivanec

L. Utvrduju se uvjeti gradenja investitoru, IVKOM-VODE d.o.0. V. Nazora 96B, Ivanee, za “Sustav
odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja sa pripadajuéim uredajem za prodiséavanja otpadnib voda®, a
na lokalnim cestama odnosno unutar zastimog pojasa lokalne ceste br: 25013 Bednja (D508) —
Prebukovie — Kamenidko Podgorje — 72057 i 25105 D508 — Bednja — L25013.

2. Uvjeti su:

2.1, Izgradnju “Sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja sa pripadajuéim vredajem za
prociséavanja otpadnih voda”, izvrditi sukladno dostavljenom idejnom projekiu za Sustav
odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja sa pripadajuéim uredajem za prodiséavanja
otpadnih voda br. pr: P-28-16-1P, od rujna 2016 god. izradenog od Infraterra d, 0, 0. / Itd za
gradenje, projektiranje i nadzor Husain, Nova Brdo 31/A, 44320 Kutina, Ured Savaka
cesta 417X, 10000 Zagreb.

2.2, Podzemne instalacije treba poloZiti van cestovnog zemlji¥ta (cestovno zemljifte definirano
je flankom 3. Zakona ¢ javnim cestama).

2.3. Na dionicama gdje se uvjetovana udaljenost ne moe postiéi zbog objekata ili postojeéih
instalacija iste se mogu poloZiti w cestovno zemlji¥te min. 1,00 met. od postojedeg
ruba asfaitnog kolnika cesta ili u asfaltni kolnik lokalnih cesta.

2.4. Sanaciju prekopanog cestovnog zemljista izvrditi zatrpavanjem rova materijalom za izradu
nasipa uz nabijanje u slojevima tf, vratiti u prvobitoo stanje.

2.5, Prijelaz kanalizacijske cijevi ispod promemica moZe se izvrditi na nafin pola-pola uz
predhodno rezanje asfalta rezadem, i predvidjeti sanaciju prekopanog trupa prometnice
materijalom za izradu tampona, a sapaciju kolnitke konstrukeije izvedit betonskem
stabilizacijom debljine 20,00 cm i asfalom u kvaliteti postojeeg.

2.6. U sluaju da sc kanalizacijske cijevi moraju ukapati u asfaltni kolnik cesta potrebno je
prethodno  izvriiti rezanje asfalta rezafem, i predvidjeti samaciju prekopanog trupa
prometnice odgovaryjudim materijalom za izradu tampona, a sanaciju  kolnifke
konstrukcije izvriiti betonskom stabilizacijom debljine 20,00 cm, frezanjem postojeceg
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- habajuéeg sloja asfalta u cijeloj Sirini i duini kolnika i izvrsit asfaltiranje cijele duZine i
- Sirine ceste u kvaliteti postojeceg sloja. ! -

2.7. U sluéaju pod 2.3,2.5.12.6. poduzece koje &e preuzeti instalaciju n2 odrZavanje snosit éc
u—oiekova preseljenja ili osiguranja istih, ako de to biti potrebno radi rekonstrukeije
ceste,

2.8. U sludaju pod 2.3, 2.5. i 2.6. projekat treba sadrzavati:

a) prikaz dionica podzemnih instalacija u cestovnom zemljistu na katastarskoj podlozi
(cestovna stacionaZa, udaljenost od ruba asfalta i dubinu postavljanja vodova),

b) nalin izvodenja radova, mjere zastite ceste i nadin sanacije iskopanog rova,

¢) prometni plan regulacije prometa kod izvodenja radova,

d) duZinu keriftenja cestovnog zemljista u me. na &k, kat, br.

3. Za instalacije koje su smjeStene u cestovno zemljidte, viasnik sustava odvodnje sanitamih voda
naselja Bednja sa pripadajuéim uredajem za protidéavanja otpadnih voda duZan je sa Zupanijskom
upravi za ceste Varazdinske Zupanije sklopiti ugovor o pravo sluZnosti na cestovnom zemljistu
prije podetka radova,

4. Prije pofetka radova na izgradnju sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja sa pripadajuéim
uredajem za prodiféavanja otpadnih voda, potrebne je od Zupanijske uprave za ceste ishoditi
suglasnost o cdobrenju za gradnju instalacije koji je predmet ovih uvieta gradenja.

T 7 5. Zahtjevu za izddvanje suglaknosti o ¢dobienju za Zgraiinju sisiEva odvodnjE sdnitarmitr voda
naselja Bednja sa pripadajuéim uredajem za proiséavanja otpadnih voda, priloZiti terminski plan
izvodenja, podatke o izvoditelju radova, ugovor o pravo sluZnosti na cestovnom zemljistu i
prometne elaborate privremene regulacije prometa kod izvodenja radova.

6. Trofkove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi podnosilac zahtjeva u skladu sa zakljufkom o
visini trotkova.

Dostaviti:

(1) Podnositelju zahtjeva

2. IVKOM-VODE d.o.o. V. Nazora 968, 42240 Tvanec,
3. PZC Vara#din, d.d.

4, Athiva
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10.14 RjesSenje o potrebi procjene utjecaja na okolis

Al

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| PRIRODE

10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/1-351-03/15-08/337
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-10
Zagreb, 30. svibnja 2016.

Ministarstvo zastite okoli3a i prirode na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zastiti okolisa
(,Narodne novine®, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te ¢lanka 27. stavka 1. Zakona o zastiti prirode
(,Narodne novine®, broj 80/13) i odredbe ¢lanka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na
okoli§ (,,Narodne novine", broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata IVKOM-VODE d.o.0., V.
Nazora 96/b, Ivanec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okolis, donosi

RJESENJE

I. Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje i proéi§¢avanja otpadnih voda Opéine Bednja,
VaraZdinska Zupanija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

Il. Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje i prodi§¢avanja otpadnih voda Opéine Bednja,
Varazdinska Zupanija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo$ku
mrezu.

III. Ovo rjesenje prestaje vaZiti ako nositelj zahvata, IVKOM-VODE d.o.o0., V. Nazora 96/b,
Ivanee, u roku od dvije godine od dana izvrinosti rjeSenja ne podnese zahtjev za
izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, IVKOM-VODE d.o.0., V. Nazora
96/b, Ivanec, moZe se jednom produZiti na jo$ dvije godine uz uvjet da se nisu
promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je
izdano rjesenje.

V. Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaitite okolifa i
prirode.

ObrazlozZenje

Nositelj zahvata, IVKOM-VODE d.o.0., V. Nazora 96/b, Ivanec, sukladno odredbama ¢lanka 82.
Zakona o zastiti okoliSa i €lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (u
daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 16. studenoga 2015. Ministarstvu zadtite okoli3a i prirode (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli§ sustava odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda Opdéine Bednja, Varazdinska Zupanija. Uz
zahtjev je priloZen Elaborat zaStite okolisa koji je u studenom 2015. izradio i u travnju 2016.
dopunio ovladtenik ECOMISSION d.o.0. iz Varazdina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu
dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis (KLASA:
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UP/1 351-02/15-08/43; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 18. svibnja 2015.). Voditeljica izrade
Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing kem.tehn.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi progjene utjecaja zahvata na okoli su odredbe
Glanka 78. stavka 1. Zakona o zaktiti okoli%a i odredbe &lanaka 24., 25,, 26.1 27. Uredbe, Naime, za
zahvate navedene u tocki 10.4. Postrajenja za obradu oipadnih voda s pripadajudim sustavom
odvodnje Priloga 1l. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ provodi
Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj] zahvata planira dogradnju sustava odvodnje i
prodidéavanja otpadnih voda Opdéine Bednja, Varazdinska Zupanija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis
sukladno ¢lanku 7. stavku 2. toéki 1. i élanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaStite okoli%a (,Narodne novine®, broj 64/08), na intemetskoj
stranici Ministarstva objavljena je 30. prosinca 2015, Informacija o zahtjevu za provedbu postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis (KLASA: UP/T-351-03/15-08/337, URBROJ: 517-06-2-
1-2-15-2).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zatite okolifa) navedeno je, u bitnom, sljedeée: Planirani
zahvat sastofi se od dogradnje postojele sanitarne odvodnje te izgradnje uredaja za prodiscavanje
otpadnih voda kapaciteta 900 ES. Ukupna duljing gravitacijskih kanala iznosit ce 8 029 m. Trasa
cievovoda predvidena je uw postojedem zelenom cestovmom pojasu i u koridoru postojecih
prometnica. Uredaj za prodifcavanje otpadnih voda bir ée smjeften na parceli povriine | 263 m?
Uredaj ¢e se sastojati od trokomorne sabirne jame, crpnog bazena, potopne pumpe, kudista crpke te
agregata snage 1,7 kW. Ulazna otpadna voda de se mehanicki prodistiti, skupiti u crpni bazen
odakle ce se odvediti u bioreaktor, . spremnik u kojemu de zapodeti proces bioloskog
prodiséavanja. Po zavrsethu procesa prodiidavania dodi de do sedimentacije, pri kojoi ce se aktivai
miglf istaloziti na dnu spremnika. Odvojeni mulj ce se nakon isufivanja predavati ovilaitenof osobi,
Recipifent prodiscene otpadne vode je rijeka Bednja.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/1 351-03/15-08/337, URBROJ:
517-06-2-1-2-15-3 od 30. prosinca 2015.) za misljenje Upravi za zastitu prirode, Sektoru za odrzivo
gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi za klimatske aktivnosti,
odrZivi razvoj i zaStitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva
poljoprivrede, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaStitu okolifa VaraZdinske Zupanije i Opéini
Bednja.

Upravni odjel za poljoprivredu i zaStitu okolifa VaraZzdinske Zupanije dostavio je misljenje
(KLASA: 351-03/16-01/1; URBROJ: 2186/1-05/3-16-4 od 12. sijeénja 2016.) da za predmetni
zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okolid. U skladu sa zatraZenim
ispraveima u midljenju Uprave za klimatske aktivnosti, odrzivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora
Ministarstva (KLASA: 351-01/16-02/02, URBROJ: 517-06-1-1-16-2 od 15. sijeénja 2016.),
Elaborat je u travnju 2016, dopunjen vezano za utjecaj na kvalitetu zraka tijekom koristenja,
koristenje zatvorenog sustava protiSéavanja otpadnih voda te mjerenje prilikom pustanja u rad,
mjere zabtite zraka, projekciju klime na Sirem podrudju zahvata, emisije stakleniékih plinova, i
utjecaj klimatskih promjena na zahvat te se Uprava za klimatske aktivnosti, odrZivi razvoj 1 zastitu
zraka, tla i mora 20. svibnja 2016. oditovala da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okolif, Opéina Bednja dostavila je misljenje (KLASA: 351-03/16-30/01, URBROJ:
2186/013-02/01-16-12 od 22. sijeénja 2016.) da nije mogude odekivati znadajan negativan utjecaj
predmetnog zahvata na sastavnice okolia. Sektor za odrZivo gospodarenje otpadom, planove,
programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je miSljenje (KLASA: 351-01/16-02/01;
URBROI: 517-06-3-2-2-16-2 od 22. sijeénja 2016.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno
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provesti u skladu s propisima iz podru¢ja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili moguéi
negativni utjecaji na sastavnice okoliSa, Uprava za zaStitu prirode Ministarstva dostavila je
miljenje (KLASA: 612-07/16-59/04; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 28, sije¢nja 2016.) u kojem
navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis i da je
zahvat prihvatljiv za ekolosku mrezu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede
dostavila je misljenje (KLASA: 351-03/16-01/100, URBROJ: 525-12/0904-16-2 od 5. travnja
2016.) da nije potrebna progjena utjecaja na okoli} jer su Flaboratom zaStite okolida obradena sva
pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni zahvat,

U wvezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu
zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak prociene utiecaja na okolis su sliededi:

lzgradnjom uredaja za procis¢avanje otpadnih voda poboljiat ée se sanitarno-higijenski uvijeti u
naselju Bednja i kvaliteta povrSinskih i podzemnih voda te ¢e se pozitivno utjecati na okoli§ i
prirodu. Visak mulja iz procesa prodiS¢avanja otpadnih voda stabilizirat ée se u samom procesu i
predavati ovlastenom skupljatu. Zahvat se ne nalazi na zadtiéenom podruéju temeljem Zakona o
zastiti prirode (,,Narodne novine*, broj 80/13). U skladu s Uredbom o ekolokoj mre#i (,,Narodne
novine®, brojevi 124/13 i 105/15) planirani zahvat nalazi se manjim dijelom na podru&ju ekoloske
mreZe, unutar podrucja ocuvanja znacajnog za vrste i stanidne tipove HR2001408 Livade uz Bednju
I. Na lokaciji izgradnje ispusta tok rijeke Bednje je kanaliziran i nije zabiljeZen stanidni tip 6430
Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i Sume. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene
prihvatljivosti za ekolosku mrezu predmetnog zahvata, s obzirom na malu povriinu zahvata unutar
podrudja ekoloske mreZe i odsutnost ciljnih stanisnih tipova na podrugju zahvata, moZe se iskljuéiti
znacajan negativan utjecaj na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrugja ekologke mreZe te je zahvat
prihvatljiv za ekolosku mrezu. Prilikom rada uredaja za proéiséavanje otpadnih voda do stvaranja
spojeva dudika (amonijak, amini), sumpora (sumporovodik, merkaptani) i organskih kiselina ¢e
manjim dijelom dolaziti u zatvorenoj trokomornoj sabimoj jami, zatvorenom crpnom bazenu i
tijekom prodidéavanja u djelomicéno otvorenim SBR reaktorima i spremniku za mulj. Zbog
planirane djelomi¢ne zatvorenosti SBR reaktora i spremnika za mulj (krov sa otvorom promjera 0,8
m), nece biti utjecaja pojave neugodnih mirisa na kvalitetu Zivota stanovnika.

Tocka . ovog tjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno Elanku 78. stavku 2. Zakona o
zadtiti okolisa, te ¢lanku 24. stavku 1. i Clanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju
dostavljene dokumentacije i misljenja nadleznih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da
planirani zahvat nece imati znaéajan negativan utjecaj na okoli§ i stoga nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis,

Toéka II. ovog rjedenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90, stavka
3. Zakona o zadtiti okoli%a i ¢lanka 30. stavka 9. Zakona o zastiti prirode u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolodku mresu te iskljuéilo
moguénost znaajnijeg utjecaja na ekolosku mre#u i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekoloSku mreZu,

Tocka III. ovoga rjedenja, rok vakenja rjeSenja, propisana je u skladu s &lankom 92. stavkom 3.
Zakona o zadtiti okolisa.

Tocka IV. ovoga rjeSenja, moguénost produljenja vaZenja rjedenja, propisana je u skladu s ¢lankom
92, stavkom 4. Zakona o zastiti okolisa.
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Toc¢ka V. ovog rjeSenja o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrdena
je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se moze
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreée se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija
Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. TuZba se predaje navedenom
upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se 3alje poStom, odnosno
dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjedenje naplacena je drzavnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna
prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, br. 8/96, 77/96, 131/97,
68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04,-14103;380/05, 153/05, 129/06,
117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/'!1?}&39/14; 8 4/14).

ALY

SAVJETNICA
ipl.ing.biol.

DOSTAVITI:
- IVKOM-VODE d.0.0., V. Nazora 96/b, Ivanec (R!, s povratnicom)
NA ZNANJE:

- Varazdinska zupanija, Upravni odjel za poljoprivredu i zaStitu okolisa, Franjevacki trg 7.
Varazdin
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11 Podaci za izraéun komunalnog doprinosa
o ) DuZina Profil cjevovoda Volumen
Redni broj Naziv kanala cjevovoda
kanala (m)
(DN/OD) (m?3)
1 Kanal 1 1392,5 315/271 80,27
2 Kanal 1.1 194,1 315/271 11,10
3 Kanal 2 1053,3 315/271 60,26
4 Kanal 2.1 281,0 315/271 16,08
5 Kanal 2.1.1 82,7 315/271 4,75
6 Kanal 2.2 64,5 315/271 3,66
7 Kanal 2.3 109,7 315/271 6,29
8 Kanal ispusta 101,3 315/271 6,93
9 Vodovod 345,7 110 2,71
UKUPNO 3624,8 192,05
Psep= 112,41 m?2
Hsep= 435 m'
Vsep= 488,98 m3
Psgr= 23,94 m?2
Pxrov= 4,12 m?2
L= 12,30
VsBRe+krov= 345,14 m?
Hspr= 1,88 m'
Pspr: 29,97 m2
Vspr: 56,34 m3
3X Vepr= 169,03 m3
Ves= 34,5 m?3
V= 1037,65 m?3
Zagreb, ozujak 2017. Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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1 Tehnicki opis
1.1 Uvod

Odvodnja otpadnih (fekalnih) voda iz ku¢anstava je djelomi¢no rijeSena u naselju Bednja. U najve¢em dijelu
radi se o centralnom dijelu naselja dok su periferni dijelovi uglavnom rijeSeni sa septi¢kim jamama koje su u
pravilu nestru¢no izvedene. Prikupljene otpadne vode ispustaju se u vodotok Bednja bez prociS¢avanja. Velika
vecéina postojecih kolektora je u jako loSem stanju. Vec¢inom su ispucali sa smanjenim profilima. U naselju
Bednja nema izgradenog procista¢a otpadne vode.

U manjem dijelu naselja je odvodnja rijeSena ispusStanjem u cestovne jarke ili ako to dozvoljava profil terena u
odvodne jarke u oku¢nicu. Medutim cestovni jarci su ne adekvatnog profila i zamuljeni tako da otpadna voda
ne te€e nego se infiltrira u podzemlje. Drugi veliki problem je ispustanje na okuénice. U ljetnim mjesecima sa
podizanjem temperature dolazi do raspadanja bioloSke tvari i neugodnih mirisa koji se Sire okolnim naseljem.
Kako je ovakvo stanje neodrzivo u pogledu sanitarno — higijenskih uvjeta Zivota potrebno je priéi rijeSavaniju
problema — izgradnja fekalne kanalizacije sa uredajem za proc¢iS¢avanje otpadne vode na navedenom
podrucju.

Predmet ovog Glavnog projekta je izgradnja kanalizacije na podruéju naselja Bednja sa SBR uredajem za
proci§¢avanje otpadnih voda. ZadrZat ¢e se postoje¢a kanalizacijska mreZa u dijelu u kojem je izgradena na
taj nacin da ¢e postati oborinska odvodnja naselja. Svi postojeéi prikljuéci moraju se obavezno odspojiti
sa oborinske kanalizacije i spojiti na fekalnu kanalizaciju.

1.2 Lokacija

Podrudje opcine Bednje ili bednjanski kraj nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Hrvatskoga zagorja, odnosno
na krajnjem sjeverozapadu Republike Hrvatske, na podrugju Zupanije Varazdinske. Taj prostor je sa svih
strana okruzZen i zatvoren gorama: Ilvangicom (1061 m), Strahinjéicom (847 m), Maceljskom gorom (715 m) i
Ravnom gorom (686 m).

Podrudje opcine je smjesdteno na izuzetno brezuljkastom terenu, nadmorska visina varira od oko 230 m na
podrudju Rinkovca uz rijeku Bednju pa sve do 686 m odnosno vrha Ravne gore. No treba spomenuti da je
vecéina naselja smjestena na breZuljcima visokim do 350 m nad morem. Hipsometrijski su smjeStena od kote
230 m n.m. do cca 280 m n.m.

1.3 Postojece stanje

U uvodnom dijelu su opisani higijensko — sanitarni uvjeti u naselju. Oborinska odvodnja naselja rijeSena je u
centralnom dijelu mjeSovitom kanalizacijom a u perifernom dijelu naselja cestovnim jarcima koji se ispustaju u
vodotoke. Ovi jarci sluZe takoder i za prihvat otpadnih voda iz kuéanstava. U naseljima je izvedena elektri¢na,
plinska, telefonska i vodovodna infrastruktura, pa je horizontalni i vertikalni poloZaj kanalizacijskih cjevovoda
potrebno prilagoditi polozaju ve¢ postojecih instalacija. Takoder polozaj cjevovoda prilagoditi stvarnim uvjetima
i konfiguraciji terena. Terenskom prospekcijom je utvrdeno da se cjevovod moze poloziti po zelenom
cestovnom pojasu. lzvr§eno je geodetsko snimanje terena i geodetska tahimetrijska situacija. Situacija je
preklopljena na orto foto kartu $to predstavlja posebnu geodetsku podlogu.
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U primjeni na konkretnu situaciju odvodnje i proci§¢avanja otpadnih voda u Bednji polazi se od sljedecih
postavki:

- da predvideni kapacitet uredaja za proCiS¢avanje "Bednja”’, na temelju projektnog zadatka iznosi
maksimalno 900 ES, sa specificnom potrosnjom od 150 litara po stanovniku.
- da ce se ispustanje procis¢éenih otpadnih voda provoditi u otvoreni vodotok Bednja u neposrednoj
blizini lokacije uredaja za prociSc¢avanje
- da otvoreni vodotok Bednja predstavlja "osjetljivo” podrucje te je potrebno primijeniti drugi (II) stupanj
prociS¢avanja.
Za determinaciju ulaznih veliina za dimenzioniranje predmetnog uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda
“Bednja“ prvenstveno su koristeni podaci iz projektnog zadatka.

- Studiji zastite voda Varazdinske zupanije (AT Consult d.o.o., Vzd. 2007.g.)

- Prostorni plan opéine Bednja (Urbanisticki institut Hrvatske Zgb. 2004.9g),

- Urbanisti¢ki projekt uredenja naselja Bednja (Urbanisticki institut Zgb. 2005.g.)

- Studija zastite voda Varzdinske zupnije (AT-Consult d.o.o. Vzd. 2007.g.)

- lzvjeS¢ée o kvaliteti voda pritoka Drave i Mure (Zavod za javno zdravstvo Varazdinske Zupanije)
- Osnovna drzavna karta 1 : 5000.

1.4 Kanalizacijska mreza

Predmet ovog glavnog projekta je fekalna odvodnja u naselju Bednja sa SBR uredajem za proci§¢avanje.
Predviden je SBR uredaj za procCiS¢avanje kapaciteta 900 ES. Sagledavajuc¢i moguénosti fekalne odvodnje sa
ovoga podrucdja pokuSane su razne varijante rijeSavanja problema. Varijante i odabir rieSenja prikazane su u
koncepcijskom rijeSenju sustava. Zbog izbora najpovoljnije varijante kao i pracenja tendencija u rijeSavanju
odvodnje odabran je potpuni razdijelni sustav sa SBR uredajem i upustanjem prociS¢ene otpadne vode u
vodotok Bednja. Sustav se sastoji od kanalske mreZe, precrpne stanice, tlanog cjevovoda, SBR ureda;j,
konrolnog mjernog okna, ispusnog cjevovoda sa ispusnom gradevinom i zastitom vodotoka Bednja od erozije
korita. Zbog same lokacije uredaja potrebno je izgraditi pristupni put do uredaja. S obzirom na obuhvat ove
projektne dokumentacije a zbog lakSeg snalazenja odredena je nomenklatura cjevovoda i dani su im slijedeéi
nazivi :

Profil

ler ((j)?i Ulica Naziv kanala kaaglzgln?m) cjevovoda

(DN/OD)
1 ULICA GROFOVA DRASKOVIC Kanal 1 1392,5 315/271
2 TRG SVETE MARIJE Kanal 1.1 194,1 315/271
3 g;'JCAE A ORCANSKA, LIUDEVITA Kanal 2 1053,3 315/271
4 TRG SVETE MARIJE Kanal 2.1 281,0 315/271
5 TRG SVETE MARIJE Kanal 2.1.1 82,7 315/271
6 ULICATRAKOSCANSKA Kanal 2.2 64,5 315/271
7 ULICA SAJCEVO Kanal 2.3 109,7 315/271
8 - Kanal ispusta 101,3 315/271

UKUPNO m' 3279,1 -
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Ukupna duzina gravitacijskih kanala = 3279,1 m. Osnovni pravci odvodnje su Kanali 1 i 2. Na njih se
nastavljaju pripadajuci odvojci sto je vidljivo iz pregledne situacije.

Lokacija gravitacijskih cjevovoda i uredaja za proCiS¢avanje otpadnih voda je prikazana na preglednim
situacijama, dof-u i kopiji katastarskih planova. Trasa cjevovoda je prikazana na kopiji katastarskog plana i
gradevinskoj situaciji. Uzduzni pad nivelete je minimalno 3%., a maksimalni pad do 100%o.

Trasa cjevovoda predvidena je u zelenom cestovnom pojasu kao i po samoj prometnici. Jedino kanal 1 i kanal
1.1. je polozen po poljoprivrednim povr§inama. Kanal 1 od stacionaze 0+191 do 0+870 m zbog mogucnosti
prikljuenja objekata su smijesteni juzno od prometnice, a kanal 1.1. od stac. 0+000 do 0+030 m.
Kanalizacijske cijevi se polazu u rov Sirine 1,0 m.

Minimalna dubina ukopavanja mora biti ispod zone smrzavanja i dozvoljenog minimalnog nadsloja za
odabranu vrstu cijevi.

Na mjestima gdje trasa kolektora priblizava rubu kolnika ili je ispod kolnika treba izvrSiti kompletnu zamjenu
iskopanog materijala kamenim materijalom, uz obavezno sabijanje u slojevima, do minimalne zbijenosti 50
MPa. Odvodnja oborinske vode s kolnika bit ¢e rijeSena postavljanjem rigola s rubnjakom te uzduznom
odvodnjom do slivnika kojima ¢e se oborinska voda odvesti u kolektore oborinske odvodnje ako su izgradeni
na tim dionicama. Ovi rigoli ujedno sluze i za prikupljanje oborinske vode sa zelene cestovne povrSine. Na
mjestima na kojima je pjeSacka staza visinski niza od kolnika postaviti uzduznu odvodnju ugradivanjem
kanalica i postavljanjem slivnika koji se moraju spojiti na postoje¢u oborinsku odvodnju. Slivnike postaviti uz
svako revizijsko okno oborinske odvodnje.

Okna su predvidena od istog materijala kao i cjevovod a odredena su statickim proracunom. Minimalna krutost
za cijevni materijal mora biti SN 8. Ovakva &vrsto¢a uvjetovana je malim nadslojima odnosno prometnim
optereéenjem.

Sva krizanja i mjesta priblizavanja rova postojecoj infrastrukturi (plinovod, vodovod, elektricne instalacije i
telekomunikacijski vodovi) treba izvesti ru¢no. Prije izvodenja radova treba pozvati predstavnike distributera
da oznace i iskolCe instalacije. Nakon toga izvesti iskopavanje popre€nih rovova (Sliceva) okomito na smjer
pruzanja kolektora kako bi se to€no utvrdio polozaj instalacije. Tek tada izvesti iskop rova za polaganje
kanalizacijskih cijevi.

Prijelazi cjevovoda ispod ceste izvode se okomito na os ceste, buSenjem trupa ceste u zastitnoj ¢elicnoj cijevi,
na minimalnoj dubini —1,50 m mjerec¢i od nivelete kolnika ceste do gornjeg ruba zastitne cijevi. Duzina zastitne
cijevi je sa svake strane ceste duza za minimalno 1,0 m od Sirine ceste i cestovnog zemljiSta. Kao zastitna
cijev moguca je ugradnja i PEHD cijevi veceg presjeka. Na dionicama gdje se izvode iskopi za busenje ispod
drzavne ceste na minimalnoj udaljenosti 2,0 m' od postojeéeg vanjskog ruba asfalta drZzavne ceste sanacija
rova izvodi se sa Sljun€anim ili kamenim materijalom sa nabijanjem u slojevima do kote posteljice drzavne
ceste, na vrijednost modula stisljivosti Ms=240 MN/m2. Konstrukcija rova iznad posteljice projektirana je
zatrpavanjem rova materijalom iz iskopa uz sabijanje u slojevima.

Na dionicama trase poloZzenim u pjeSacku stazu sanacija prekopanog dijela trupa staze izvodi se
zatrpavanjem rova sa Sljun¢anim ili kamenim materijalom sa nabijanjem u slojevima do kolni¢ke konstrukcije
na vrijednost modula stisljivosti Ms=240 MN/m2. Kolni¢ka konstrukcija staze projektrirana je od Sljun&anog ili
kamenog tamponskog mateijala debljine 35 cm u zbijenom stanju na vrijednost modula strsljivosti Ms=80
MN/m2, slojem nosivog asfalta AC 16 base AG4, debljine 5 cm. Asfaltni slojevi izvode se u cijeloj Sirini
pjeSacke staze na cijeloj duzini zahvata uz prethodnu obradu spoja starog i novog asfalta masom za hladne
asfaltne spojeve. Ukoliko dode do oStecenja rubnjaka, postavit ée se novi betonski rubnjaci iste kvalitete i
modela.
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Polaganje i ukrStanja kanalizacije sa instalacijama elektrodistributivnhe mrezZe izvode se tako da se postuju
Posebni tehniCki uvjeti gradenja. Zatrpavanje rovova vrsiti u slojevima 30 cm uz optimalnu vlaznost i
nabijanje.

Polaganje i ukrstanja kanalizacije sa instalacijama plinske mrezZe izvode se tako da se poStuju Posebni
tehnicki uvjeti gradenja.Vodovodnu mrezu treba izvesti da se ne oStete plinska mreza i plinski priklju¢ci. Kod
paralelnog polaganja vodovoda uz plinovod minimalna razdaljina iznosi jedan metar. Krizanja vodovoda i
plinovoda izvodi se pod kutem od 90 stupnjva i visinskom razlikom od 0,5 m. Sva krizanja i mjesta
priblizavanja rova plinovodu treba izvesti ru€no. Prije izvodenja radova treba pozvati predstavnike distributera
da oznace i iskolCe instalacije. Nakon izvodenja gradevinskih radova na izvedbi cjevovoda cesta, cestovni jarci
i cestovne zelene povrSine moraju se vratiti u prvobitno stanje, $to znaci sve povrSine sa suvremenim
zastorom i bankine kolnika moraju se zatrpati iskljuivo kamenim materijalom, uz zatrpavanje u slojevima i
strojno nabijanje. Zemljane povrSine zatrpavaju se zemljanim materijalom u slojevima, uz strojno sabijanje,
planiranje i sijanje trave.

Cjevovod ce biti izvedeni unutar navedenih katastarskih Cestica (u prilogu: Popis katastarskih Cestica).
Uskladenje gruntovnih i katastarskih vlasnika te pribavljanje suglasnosti od vlasnika zemljita duzan je pribauviti
investitor prije poCetka radova. Nakon zavrSetka radova izvodac je duzan vratiti zemljiSte u prvobitno stanje.
Takoder nakon zavrSetka radova izvrSit ¢e se snimanje izvedenog stanja kao prilog za tehnicki pregled
objekta. Nepovoljni utjecaj cjevovoda na okoli§ mogao bi nastati u slu€aju eventualne havarije cjevovoda. To
¢e se izbjeéi ugradnjom atestiranih materijala za cjevovode, polaganjem cjevovoda na uredenu posteljicu,
zatrpavanjem cjevovoda rastresitim materijalom u slojevima uz nabijanje, postivanjem projektiranih razmaka
izmedu cjevovoda od postojece i projektirane infrastrukture, te pravilnom izvedbom elektrozavarnih spojeva s
atestiranim uredajima i variocima. Gradevina ne Cini svojim postojanjem nepovoljan utjecaj na okolis. Za
vrijeme izgradnje potrebno je pozorno izvoditi radove zbog postojecih instalacija, te prikupiti sve podatke o
njihovom poloZaju.

1.5 Crpna stanica

Bednja 1 nalazi se na Kanalu 1 u stacionazi 0+005,3 m. Dolazni kolektor u crpnu stanicu je na koti 229,61 m
n.m. a izlazni tlacni vod je na koti 232,20 m n.m. Dolazni profil cjevovoda je DN 291/315 a odlazni tlaéni vod
je profila DN 110. Ukupna dubina crpne stanice mjerena od kote poklopca do kote dna je 5,72 m. Ova dubina
je vec¢a u odnosu na uzduzni i dubinu iskopa zbog nasipavanja zemljanog materijala oko crpne stanice, a
uzrokovana je izdizanjem SBR uredaja i crpne stanice uslijed poplavnih voda rijeke Bednje. Duzina tlacnog
cjevovoda je 5,30 m. Tlaéni cjevovod se spaja na FF fazonski komad koji je ugraden u zid trokomorne
septi¢ke jame. Maksimalni dotok u crpnu stanicu je 10,46 I/s (za spajanje cijelog naselja na uredaj). Srednji
dotok je 1,77 l/s uvetan za koeficijente neravhomjernosti iznosi 3,54 I/s. Ova vrijednost se uzima kao
mjerodavna za izracun crpne stanice. Kao minimalni dotok u crpnu stanicu uzima se deseti dio od ove
vrijednosti a iznosi 0,35 I/s. Opis same crpne stanice je u strojarskom dijelu projekta.

Crpna stanica se sastoji od betonskog temelja koji je ugraden na sloj zbijenog $ljunka debljine 30 cm. Betonski
temelj ispod crpne stanice je debljine 30 cm. Nakon postavljanja crpne stanice potrebno je obetonirati crpnu
stanicu do ukupne visine betona o 1,0 m odnosno jo§ 70 cm. Zbog toga se preporuca izvodadu da zadnji m
iskopa izvede vertikalno kako ne bi morao koristiti oplatu za betonske radove. Svakako beton pri ugradnji je
potrebno dobro izvibrirati kako bi se ostvario Sto bolji kontakt izmedu crpne stanice i betona. Tijelo crpne
stanice je od poliestera promjera cca 2,0 m. Na tijelo crpne stanice ugradeni su fazonski komadi za prikljuc¢ak
crpne stanice. Ukupna visina crpne stanice je 5,10 m.
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Od gornjeg ruba visina priklju¢aka na crpnu stanicu je:

. -1,85 m je smjesten evakuacijski ispust DN 315/291
. -2,14 m je smjesten fazonski komad FF 100, L=400 mm za tla¢ni vod
. -3,89 m je smjesten dolazni cjevovod DN 315/291

Na crpnu stanicu potrebno je ugraditi betonsku plo¢u sa ugradenim odzracnicima, trodijelnim poklopcem i sa
ugradene tri ulicne kape za kucne priklju¢ke (vodovodne). Ulicne kape se postavljaju iznad ventila kako bi se
omogucéilo zatvaranje cjevovoda bez ulaska u crpnu stanicu. Na svim ventilima moraju biti postavljene
teleskopske garniture duzine ugradnje 1,8 m.

U betonsku plo€u se ugraduje odzra¢nik promjera minimalno DN 160 mm sa ugradenom zastithom mrezicom
na izlaznom dijelu cjevovoda. Polozaj uli¢nih kapa, poklopca i odzraCnika na betonskoj plo¢i prikazan je u
detalju crpne stanice.

Duljina TC Kapacitet CS

] 0/s] DN TC

Crpna stanica Hman [m]

Bednja 1 5,25 53 10,5 110

1.6 SBR uredaj

Pregled osnovnih ulaznih i izlaznih vrijednosti u SBR ureda;j

Pokazatelj jedinica Ulazne vrijed_nosti u | Izlazne vrije(_jnosti iz
uredaj uredaja
Ekvivalent stanovnik br.osoba 900
Koli¢ina otpadne vode po ES I/d 150
Koli¢ina otpadne vode m3/d 135 135
KPK po ES mg/l 700 100
Kemijsko opterec¢enje KPK kg/d 105 14
BPKs po ES mg/l 350 20
Organsko opterec¢enje BPKs kg/d 47 2,7
Ukupni dusik N mg/l 40 8
Ukupni fosfor P mg/l 10 2
Te8kohlapljive lipofilne tvari mg/l 100 tragovi
pH - 5-10 6-9
Temperatura °C <35 <35

S obzirom na relativno malo opterecenje (100 mgKPKI/I) u izlaznim vrijednostima, te na Cinjenicu da preradena
otpadna voda ne sadrzi nikakve opasne tvari, ostali pokazatelji kvalitete vode propisani zakonom nisu prikazani
u prethodnoj tablici.
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1.6.1 Opis opreme

Proces procis¢avanja otpadnih voda SBR uredajem razlikuje se od konvencionalnih postupaka. U SBR
(,sequential batch reactor”) uredaju svi postupci prociS¢avanja dogadaju se u samo jednom spremniku koji
radi na principu ,batch” procesa, $to ukazuje na smjesu otpadne vode s aktivnim muljem (biomasom). U
reaktoru koji radi u fazama (,sequences”) periodicno se mijenjaju koliine kisika zbog ¢ega se pojavljuju
aerobni i anaerobni uvijeti.

Za prociscavanje 135 m?3 otpadne vode dnevno, potreban je spremnik zapremnine 244 m3. S obzirom na
znatni trazeni volumen, pristupit ¢e se izgradnji dva spremnika volumena svaki po 61 m3 koji ¢e se
upotrebljavati 2 puta na dan. Ukupno ¢e uredaj raditi 4 x 6 sati dnevno. ViSak mulja iz svakog radnog ciklusa
dvaju spremnika odvajat ¢e se u posebni spremnik za mulj koji je aeriran kako bi se mulj aerobno stabilizirao.
Spremnik mulja ima kapacitet dovoljan za dva mjeseca zadrzavanja mulja s udjelom suhe tvari od 1,2 %. Taj
udio ¢e u spremniku rasti do vrijednosti od oko 4 % bez flokulacije.

Proracunom je dobivena potrebna koli¢ina kisika za smanjenje KPK te ona iznosi oko 71 kgO2/d. Predvideni
aeratori u mogucnosti su osigurati 96 kgO2/d, §to znacdi da je potrebna koli¢ina osigurana. Kako je u Bednji 4
mjeseca godiSnje moguca temperatura zraka ispod 0°C, spremnici se moraju nalaziti unutar objekta, a u
objektu se mora osigurati grijanje tako da se zimi omogu¢i minimalna temperatura od +5°C. Vanjski dio
spremnika za mulj mora biti toplinski izoliran.

Cijevi za cirkulaciju vode na krovu spremnika bit e elektricno grijane i izolirane. Dovodne cijevi imat ¢e
automatski ventil za praznjenje.

1.6.2 Glavne komponente

SBR uredaj za porcis¢avanje sastoji se od slijede¢ih komponenti:

. 1 prostor za mehanic¢ki predtretman — trokomorna septic¢ka jama
. 1 crpna stanica za dopremanje vode u bioreaktore

. 2 aerirana SBR bioreaktora

. 1 aerirani spremnik za mulj

. 1 UV uredaj za dezinfekciju

Uredaj ima i slijedec¢e upravljatke komponente:

o uzorkovanje na ulasku

. mjerenje i kontrola kisika

. mjerenje i kontrola temperature

. mjerenje koli¢ina otpadne vode

. mjerenje vrijednosti na izlazu (pH, temperatura, koli¢ina otpadne vode)
. uzorkovanje na izlazu

. upravljacki ormari¢ (Siemens Simatic S7-300)
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1.6.3 Opis funkcioniranja

Kljuéna stavka procesa proci§¢avanja otpadnih voda SBR uredajem su bioreaktori — spremnici. Ovisno o
koliini otpadne vode i ciljanom stupnju prociSéenosti, reaktori su razli€itih veli€ina i kapaciteta. Modularna
izgradnja omogucava laku prilagodbu u slu¢aju promjene projektnih uvjeta — koli€ine i kvalitete otpadne vode,
moguce su jednostavne nadogradnje dodavanjem bioreaktora. Unutar reaktora uvijek postoji odredena
koli€¢ina aktivnog mulja koji sluzi razgradnji KPK. Automatskim upravljackim programima bioreaktori su
redovito aerirani, $to dovodi do kontroliranog i u€inkovitog smanjenja oneciséenja.

Proces je programiran da kontinuirano mijenja aerobne i anaerobne faze. Time je omoguc¢eno istovremeno
odvijanje nitrifikacije, denitrifikacije i uklanjanje fosfora biolodkim postupkom dovodenjem otpadne vode u
samo jedan spremnik.

Po zavrSetku procesa proc¢iS¢avanja, nastupa sedimentacija, pri kojoj ¢e se aktivni mulj istaloziti na dnu
spremnika omogucéavajuci Cistoj vodi da se odvoji. Svim glavnim koracima postupka - aeracijom,
denitrifikacijom, sedimentacijom - upravlja se programom. Pomocéu automatske kontrole pojedinih parametara
(tempreature, KPK, pH vrijednosti i kisika) kombinirane s inteligentnom upravljackom strategijom, postize se
potpuna automatizacija procesa i opreme za prociS¢avanje otpadne vode. SBR koncept dopusta u svakoj fazi
prociS¢avanja otpadne vode jednostavne prilagodbe, koje se odvijaju automatski. Na primjer, koli¢ina otpadne
tvari u sitovoj vodi varirat ¢e, a kako bi rezultat njezinog uklanjanja bio jednako dobar, automatski ce se
mijenjati trajanje aeracije. Zatim, taloZenje ¢e se odvijati tijekom mirne faze — u kojoj nema aeracije i toka
vode, pa ¢e se mulj i voda uvijek jasno odvajati.

Radni proces

Punjenje

Aeracija

Smanjenje koli¢ina
otpadne tvari

Aeracija - UKLJUCENA

Uklanjanje fosfora
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TalozZenje

Aeracija - ISKLJUCENA

Praznjenje

Aeracija - ISKLJUCENA

Ispustanje prociscene vode
) ——

Faza mirovanja

Aeracija

Ispustanje mulja

Dolazna otpadna voda najprije prolazi mehanicki predtretman, zatim se sakuplja u crpni bazen odakle se
doprema u bioreaktor. U njemu se voda ujednaCava i zapocCinje proces prociS¢avanja. Za dobar ucinak
proci§¢éavanja ponekad ¢&e biti nuZno dodati nutijente (urea ili fosfati).

Bioreaktori imaju dovoljan radni volumen odreden s obzirom na dnevne koli¢ine otpadne vode. Pune se, Ciste i
prazne u izmjeni¢nim ciklusima. Proraunom je predviden i dodatni rezervni volumen u iznosu oko 10%
radnog volumena, a koji ¢e amortizirati moguce pikove. Spremnici su opremljeni aeratorima koji ¢e unositi
potrebnu koli€inu kisika i u mogucnosti su potpuno izmijeSati €itav volumen reaktora. Aeratorima, odnosno
trajanjem aeracije, upravljat ¢e se ovisno o izmjerenoj koli€ini kisika u reaktoru.

Programabilna upravljacka jedinica neprestano kontrolira cijeli proces. Vrijeme za pocetak narednog koraka u
procesu mozZe se, ovisno o trenutnim uvjetima, lako izmijeniti. Ukoliko je potrebno, uredajem se moze
upravljati i ruéno. Sadrzaj spremnika neprestano je kontorliran mjerenjem temperature i sadrZaja kisika.
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Program radi na slijedeci nacin:

Spremnik se puni, i u odredenom trenutku zapocCinje areacija, slijedi opadanje organskog opterec¢enja —
proCiSCavanje, taloZenje, te praznjenje spremnika. ProCiSéena voda istjeCe, izmjeri se njena koli€ina,
temperatura, pH i zabiljezi vrijeme, te se uzima automatski uzorak, koji korisniku daje uvid u ucinkovitost
proc¢iS¢avanja na uredaju.

Visak biomase dnevno se ispusta iz bioreaktora i sakuplja u aeriranom spremniku za mulj, u kojemu se odvija
njegova aerobna stabilizacija. Spremnik za mulj potrebno je prazniti u skladu s preporukom iz prilozenog
proracna.

1.6.4 Mjere zastite

U svim crpnim stanicama predvidena je rezervna crpka. Svaki SBR uredaj predstavlja kompletan bioloski
tretman koji rezultira trazenom kvalitetom vode. U slu€aju smanjenja ucinkovitosti uklanjanja otpadne tvari
uzrokovane nedostatkom nutrijenata, moguée je automatski dodati dusik i fosfor. Uklanjanje fosfata u ovom
sustavu vr8i se u potpunosti bioloskim postupkom a po potrebi se moze i potpomoc¢i automatskim dodavanjem
soli zeljeza. U izlaznoj cijevi postoji moguénosti uzimanja uzoraka koji se analiziraju u laboratoriju. Postupkom
online mjerenja sve vrijednosti mogu se automatski kontrolirati i registrirati na SPS. Cijelim se sustavom, osim
automatski, moze upravljati i ru¢no.

Utjecaji na okoli§

Ako se uredaj pravilno koristi, iz reaktora nece izlaziti nikakvi neugodni mirisi koji bi mogli uzrokovati smetnje
okoliSu i stanovnistvu. Pri aerobnoj razgradnji organskih tvari, proizvodi se samo voda i ugljikov dioksid — kao
u metabolizmu Zivotinja i ljudi. Nema proizvodnje agresivnih ili korozivnih tvari kao u anaerobnoj razgradniji.
Ovo je prirodan proces, kakav se obi¢no odvija u prirodi. Turbine aeratora u bioreaktorima su potpuno
potopljene, tako da ispravan uredaj u normalnim uvjetima ne proizvodi buku.

Odlganje otpada

Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda proizvodi mulj koji zadovoljava sve kriterije za mulj od otpadne vode
propisane zakonom. Mulj iz spremnika mora se redovito uklanjati.
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1.6.5 Opis opreme SBR uredaja
Strojarska oprema
Crpna stanica (nalazi se u trokomornoj septic¢koj jami)
Oprema za crpnu stanicu
komada | Opis proizvoda kW/p2 sum Protok Opis
11m
kabela
potopljena crpka za transport otpadne vode 3 1zla
2 Piranha S17/2D EXx, sa sjekacem L7 34 9 m*/h zaz
profila
11/4"
protupovratna kugli¢na ventila DN 1 1/4"
ventila sa zapornicom DN 1 1/4"

Y-cijev

2 x G1 1/4" >>> DN 50

Mijere za ugradnju predlozene pumpe i nacin ugradnje pumpe
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Strojarske komponente bioreaktora
Komada | Opis proizvoda kW/p2 Sum Dimenzija
2| isina 6000 mm, ovor na kiovu Dgoomm V2AIL 4301 61 m’
2 ograda za spremnik
1 ljestve
2 prolaz
1 transport + dizalica (za oba spremnika)
2 aerator XTA152 PE40/4 4 8
2 prigusivac DN80
2 spojni materijal DN80
2 cirkulacijska crpka KN23/1sa kablom 3 m 0,25 0,5 5m3/h
2 sigurnosno sito
1 Uredaj za UV dezinfekciju 1 1 10m3/h
1 elektrini ventil sa regulacijskom zapornicom 0,3 0,3 ispust DN80
2 ruéni ventil DN100
6 pneumatski ventil DN80
3 ruéni ventil DN80
8 pneumatski ventil DN50
4 ruéni ventil DN50
1 vakuumski ventil DN50
3 rucni kugliéni ventil DN25
2 ruéni ventil DN25
2 pneumatski ventil DN25
1 upravljacka stanica za komprimirani zrak
1 kompresor za zrak 1 1
Komponente uredaja za zbrinjavanje mulja
Komada Opis proizvoda kW/p2 Sum Dimenzija
muljni spremnik, debljina 0,004 m, promjer oko
1 3600mm, visina 6000mm, otvor na krovu 61 m3
D=800mm
1 ograda za spremnik
1 transport + dizalica
1 aerator XTA152 PE40/4 4 4
1 prigu8ivac DN80
1 spojni materijal DN80
2 Kontrolni prozor za pregled
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Pregled upravljackih komponenata

1 kontrola razine za crpni bazen

kontrola razine za spremnik

kontrola temperature

kontrola kisika

kontrola zamucéenosti

kontrola koli¢ine

Rl ININ]®

upravljacki ormari¢

DN 80

ukupno kW/p2

18,2

Pregled materijala za montazu i pustanje uredaja u pogon

materijal za strojarsku montazu

materijal za montazu elektroinstalacija

montaza strojarskih komponenti

montaza elektricnih komponenti

pokretanje, proba i optimizacija uredaja

elektro

pokretanje, proba i optimizacija uredaja

bioloSko

dokumentacija i inzenjerski poslovi

Rlrlr|lRr|Rr|Rr|R]|R

transport + osiguranje

1.6.6 Detaljni opis opreme

1.6.6.1 Crpka i mehanicki predtretman

SBR uredaj sastoji se od dijela za mehanicki predtretman i dijela za bioloSki tretman i aeraciju. Mehanicki

predtretman sastoji se od:

. trokomorna septi¢ka jama
. crpni bazen
. potopne pumpe (radna i rezervna) za otpadnu vodu s protupovratnim kugli¢nim i ventilom sa

zapornicom za transport otpadne vode iz sabirne jame u bioreaktor

. kuciste crpke napravljeno od GG s otvorenim impelerom
. kapacitet crpki 9m3/h, visina dizanja 11 m svaka
) model (tip kao PIR S17/2 D Ex), motor 1,7 kW
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1.6.6.2 Bioloski tretman i aeracija

Sastoji se od:

2 bioreaktora kruznog oblika s nako$enim krovom, zapremnine 61 m3. Bioreaktori su izgradeni od inox
materijala 1.4301. Stijenke bioreaktora nisu izolirane. Sam bioreaktor stoji na temeljnoj betonskoj plo¢i debljine
30 cm.

Gabariti bioreaktora

Dimenzije bioreaktora:

promjer 3600 mm
visina valjka 6000 mm
ukupna visina 7000 mm
visina ispusta 250 mm
debljina materijala 0,004 m

Konfiguracija i oprema bioreaktora:

stoZasti pod, gornji kut 19°
na nizem dijelu poda

1 ispust taloga DN50

1 okvir s betonskim ispunom

na visliem dijelu poda
1 otvor za turbinu XTA152, promjera 800 mm
1 rasprskiva¢ DN25 sa mlaznicama DN40

okrugli, s obujmicama na visljem dijelu poda, kraj cijevi s navojem DN50, pod kutem 90° pruza se prema dolje,
redukcijski dio do DN40 za mlaznice

4 uSice za dizalicu

1 kontrolni prozorgic¢

unutar valika

1 otvor s navojem DN600

1 otvor za kontrolu sadrzaja 1 1/2"

2 ispusta DN80

1 cijev pod tlakom DN50 na krovu spremnika
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Ostala oprema za bioloski tretman i aeraciju

2 aeracijske turbine

potopljeni ventilator, tip XTA 152 M 40/4

kuciste V2A/Cr, materijal 1.4301,

s izmjenjivim rezervnim dijelovima,

izloZeni dijelovi kromirani

spremnik za zrak i okvir 1.4301, DN80,

motor tipa AFP-50, 400 V, 50HZ, 4 kW

sa 10 m produznog kabla

kuciste motora tretirano epoxy smolom

PVC prigusiva¢ buke DN80 sa zastitnim poklopcem

Proizvoda¢: ABS Pumpen

2 centrifugalne crpke, materijal 1.4301, za cirukalciju vode

kapaciteta 5m3/h i visinom dizanja 3 m, 0,25 kW motor

Proizvodacd: KPA Pumpen

ventil sa zapornicom na elektri¢ni pogon DN80, s ru&nim sigurnosnim zatvaraem

kompresor za zrak

jedinica za redukciju i upravljanje komprimiranim zrakom

I

uredaj za UV dezinfekciju za 10 m%h

1.6.6.3 Karakteristike spremnika za mulj:

Spremnik za mulj je valjkastog oblika. Materijal za izgradnju spremnika je inox materijal 1.4301 s glatkim
zavrsnim slojem.

Gabariti spremnika za mulj

Dimenzije spremnika za mulj:

promjer 3600 mm
visina valjka 6000 mm
ukupna visina sa natrkivenim dijelom 7000 mm
visina ispusta mulja 250 mm
volumen spremnika 61,0 m3
debljina materijala 0,004 m

Konfiguracija i oprema spremnika za mulj:

stozasti pod, gornji kut 19°
na niZzem dijelu poda

1 okvir s betonskim ispunom
na visliem dijelu poda
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1 otvor za turbinu XTA152, promjera 800 mm
1 rasprskiva¢ DN25 sa mlaznicama DN40

okrugli, s obujmicama na visljem dijelu poda, kraj cijevi s navojemDN50, pod kutem 90° pruza se
prema dolje redukcijski dio do DN40 za mlaznice

4 uSice za dizalicu
1 kontrolni prozorgic¢

unutar valika
1 otvor s navojem DN600

1 ulazna cijev DN50 na krovu spremnika

1 kontrolni otvor za kontrolu sadrzaja spremnika za mulj

1 ispust DN100

Aeracijska turbina:

potopljeni ventilator, tip XTA 152 M 40/4, ku¢iste V2A/Cr, materijal 1.4301,
s izmjenjivim rezervnim dijelovima, izlozeni dijelovi kromirani

spremnik za zrak i okvir 1.4301, DN80

motor tipa AFP-50, 400 V, 50HZ, 4 kW sa 10 m produznog kabla,

kuciste motora tretirano epoxy smolom

PVC priguSiva¢ buke DN80 sa zastitnim poklopcem

TehniCke karakteristike spremnika

SBR Mulj
Zapremina spremnika 61 | m3 61 [ m3
Promjer 3,6 [m 36 m
Radijus 1,8 m 1.8 m
Visina valjka 6| m 6| m
Debljina valjka 0,004 | m max 0,004 | m max
Volumen spremnika 61,04 | m3 61,04
Oplo$je spremnika = d*p*h 67,82 | m?2 67,82 | m2
Povrsina dna =r?p 10,17 | m2 10,17 | m2
Povrsina krova = r?p*1,3 13,23 | m2 13,23 | m?
Ukupne povrsine od nehrdajuceg &elika 91,22 | m2 91,22 | m?
Volumen nehrd.Celika= F* B.d. 0,36 | m3 0,36 | md
Specifi¢na tezina 7,85 | kg/dm?3 7,85 | kg/dms3
Tezina 2,86 |t 2,86 |t
Volumen betonskog dna 3,05 | md 3,05 | md
Specifi€na tezina 1,4 | kg/dm?3 1,4 | kg/dm3
Tezina 427 | t 427 | t
Tezina otpadne vode 54,94 | t 5494 | t
Maksimalna tezina 62,07 | t 62,07 | t
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1.6.7 Shema SBR spremnika
o
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Legenda
kom Opis pozicija Materijal izvedbe
1 UzZe za turbinu uévr§éeno sponom, materijal V2A 25 1.4301 o.b.
2 Vodilica za turbinu zavarena na turbinu 24 1.4301 o.b.
2 Provodna cijev za turbinu DN 50 23 1.4301 o.b.
1 Ljestve 21 1.4301 o.b.
1 Ograda i prolaz na krovu 20 1.4301 o.h.
4 Rucka za podizanje 16 1.4301 o.b.
1 Otvor za mjerenje volumena R 1 1/2" 12 1.4301 o.b.
2 Prolaz za izlazni cjevovod - opcionalno DN 50 11 1.4301 o.h.
1 Prolaz za ulazni cjevovod DN 50 10 1.4301 o.h.
1 Otvor s navojem DN 600 9 1.4301 o.h.
1 Postolje za turbinu 500 mm visoko 8 1.4301 o.h.
1 Cilindri¢ni okvir ispunjen betonom 7 1.4301 o.b.
1 Otvor na krovu - revizijski DN 400 5 1.4301 o.b.
1 Usisna cijev za zrak DN 80 s okvirom 4 1.4301 o.b.
1 Cijev za cirkulaciju DN 50 3 1.4301 o.h.
1 Rasprskivaci DN 25, pomicni 2 1.4301 o.h.
1 Otvor na krovu D: 800 mm 1 1.4301 o.b.
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Legenda
kom Opis pozicija Materijal izvedbe
1 UZe za turbinu uévrséeno sponom, materijal V2A 25 1.4301 o.h.
2 Vodilica za turbinu zavarena na turbinu 24 1.4301 o.b.
2 Provodna cijev za turbinu DN 50 23 1.4301 o.h.
1 Ljestve 21 1.4301 o.h.
1 Ograda i prolaz na krovu 20 1.4301 o.h.
4 Rucka za podizanje 16 1.4301 o.b.
1 Otvor za mjerenje volumena R 1 1/2" 12 1.4301 o.hb.
2 Prolaz za izlazni cjevovo - opcionalno DN 50 11 1.4301 o.hb.
1 Prolaz za ulazni cjevovod DN 50 10 1.4301 o.h.
1 Otvor s navojem DN 600 9 1.4301 o.h.
1 Postolje za turbinu 500 mm visoko 8 1.4301 o.h.
1 Cilindriéni okvir ispunjen betonom 7 1.4301 o.hb.
1 Otvor na krovu - revizijski DN 400 5 1.4301 o.hb.
1 Usisna cijev za zrak DN 80 s okvirom 4 1.4301 o.b.
1 Cijev za cirkulaciju DN 50 3 1.4301 o.h.
1 Rasprskivaci DN 25, pomicni 2 1.4301 o.hb.
1 Otvor na krovu D: 800 mm 1 1.4301 o.b.
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1.6.8 Shema uévrséenja spremnika za podlogu
Detalj spojeva postolja spremnika
Detalj X
Spremnik
M15

10
o |
S
,;
|
Vo — =
] 5¢

Spremnik

8 spojnih mjesta
po opsegu

£ 6-100
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1.6.9 Shema postolja za turbinu

Postolje za turbinu XTA152 M40/4

Postolje za turbinu 600 x 600 mm, 200 mm visine, turbina 95 kg

Otvor na krovu 800 mm

2 vodilice, cijevi DNS0,od postolja do otvora
Zavarene vertikalno- 500 mm duljine

600 mm

600 mm
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1.6.10Detalji
1.6.10.1 Shema ulaza otpadne vode na bioreaktor

u Spremnik 2

prneumnatski leptirasti zatvarat
DN 25 za uzorkovanje

prneumnatski leptriasti zatvarat
DMN25 za praZnjenje cijevi 1

Za Spremnik 1

OMs0

DMs0

dovod DNSO

/ 6.000 mm

ulazna cijav pkupno = 5400 mm

300 mm




Infraterra d.o.o Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
1.6.10.2 Shema cirkulacije otpadne vode u bioreaktoru

rasprskivat

rasprskivac

6300 mm

6000 mm

bneumatski leptirasti ventil DN

ruéni leptirasti ventil DN5O ... _

2500 mm

pneumatski'

centrifugalna crpka 50/50

|
\mg_\ﬂ

eptirasti ventil DN5D

1500 mim

1000 mmn

rucni leptirasti ventil DN5S0

.2_5.0 mm
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1.6.10.3 Shema izlaza prociSéene vode iz bioreaktora
pu—
izlaz 1
DN8&o
lizlaz 2 -
DNE0
pneumatski leptirasti ventil DN80
pneumatski leptirasti ventil DN -
4000 mm
1710 mm

na kontrolu 1zlaza
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1.6.10.4 Shema izlazne cijevi

izlazna cijev DN80
sa zatvorenim krajem

i gornjim prorezom: 70 x 600 mm

2

lezajevi za potporni nosac
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1.6.10.5 Shema izlaska mulja
5400 mm..
preljev
DN50
5000 mm
leptirasti ventil
DNS0 DN50, pneumatski
2500 mm
mulj kontrolno staklo
IG50
kuglasti vengl DN25

preljev

3 x ruéni leptirasti ventil DN100

ispust mulja
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1.6.11Elektroinstalacije i upravljanje

Opis upravljackog ormari¢a

Postrojenje za upravljanje sastoji se od metalnog ormari¢a dimenzija 1200 x 1800 x 400 mm (B x Hx D) s
bazom za dovod kablova visine 200 mm. U ormaricu su i rasvjeta i ventilator za hladenje. Kablovi ¢e biti
uvedeni odozdo i fiksirani na ploci. Elektriéni vodovi u ormariéu bit ¢e smjesteni u kanalske vodove za kablove.

Dolazna struja bit ¢e 400V 3 x 63 A i prolazit ¢e preko glavne sklopke. Napon za uredaje je 230 V 50 Hz.
Napon za upravljanje je 24 V DC, isporuc¢en preko USV-Module SITOP-POWER. Za upravljanje uredajem za
proci§¢avanje koristit ¢e se programabilni upravljacki sustav tip kao Siemens Simatic S7-300 s procesorom
CPU 3xxC i svim potrebnim dolaznim i izlaznim vodovima. Analogne vrijednosti bit ¢e ucitane u SPS i
promijenjene na dopustene vrijednosti. Za rad na opremi koristi se zaslon na dodir tip kao Siemens MP 277
12" koji je ugraden na vrata ormari¢a. Za daljinsko upravljanje ugraduje se Simatic TS adapter s analognim
modemom, pa ¢e biti potreban i analogni telefonski prikljuCak.

Bit ¢e ugradena slijede¢a oprema:
Sabirna jama za otpadnu vodu

1 elektriéni mjerac razine (Endress&Hauser, tip FMX 167) s rasponom mjerenja od 0-10 m, izmjerene
vrijednosti procesuirat ¢e se u SPS

2 potopljena crpka za otpadnu vodu s frekventnim regulatorom, kojom se upravlja preko zaslon na dodir
1 uzorkovanje dolazne vode s pneumatskim ventilom

Bioreaktor 1+2, svaki

1 pneumatski ventil za ulazak

1 aerator XTA 152, kojim upravlja izmjerena koli¢ina kisika u vremenskim inervalima, upravljanje preko
zaslona na dodir

1 centrifugalna pumpa, kojom se upravlja preko zaslona na dodir
1 elektrini mjerac razine s odasiljaCem pritiska kao zastita od preljevanja (Endress&Hauser, tip FMB50)
1 mjera¢ temperature PT100 s pretvaraem mjera (Negele, tip TFP160), izmjerene vrijednosti

procesuirat ¢e se u SPS

1 mjerac kisika s odaSilja¢em i digitalnim ekranom (Endress&Hauser, tip COM, COS61D),
vrijedosti ¢e se procesiurati u SPS

2 pneumatska ispusna ventila

2 automatska ventila za ispust mulja

Kontrola izlazne vode

1 eletriéni ventil sa zapornicom za ispust, kojim upravlja izmjerena koli€ina vode
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1 mjerac koli¢ine za ispust s mjeracem protoka DN80 (Endress&Hauser, Promag 50) Cije vrijednosti ¢e se

procesuirati u SPS

1 pH mjerac sa senzorom s odasiljacem i digitalnim ekranom (Endress&Hauser, tip CPS11D, CPA442,
CYK10), izmjerene vrijednosti procesuira SPS

1 kontrola zamucenosti CUS51

1 mjera¢ temperature PT100 s pretvaraéem mjera (Negele, tip TFP160), izmjerene vrijednosti procesuirat
¢e se u SPS

2 pneumatska ispusna ventila

1 uzorkovanije izlazne vode s pneumatskim ventilom

1 uredaj za UV dezinfekciju

Spremnik za mulj

1 aerator XTA 152 kojim upravlja izmjerena koli¢ina kisika u vremenskim intervalima, upravljanje preko
zaslona na dodir

1 elektri€i mjerac razine s odasiljaCem pritiska kao za$tita od preljevanja (Endress&Hauser, tip FMB50)
1 pneumatski ispusni ventil

Opcenito

1 indikator kvara s moguc¢nosS¢u uklju€ivanja signala za upozorenje

1 pneumatski ispusni ventil za zimu

Ormari¢ za magnetni ventil

1 ormari¢ od nehrdajuéeg Celika (Rittal tip AE)

1 jedinica za odrzavanje s ispusnim ventilom i stanicom za redukciju pritiska

16  magnetski ventil 3/2 (Burkert tip 8640) s mehani¢kom aktivacijom ruéno, napon 24 VV DC

1 upravljacka jedinica za komprimirani zrak
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Opis opreme za spajanje na struju
U upravljacki ormari¢ bit ¢e instalirana slijede¢a oprema:
1 glavni prekidac
1 Bus bar sustav (Rittal)
1 transformator sa automatskim sigurnosnim prekidacem za 230 V AC
Sabirna jama za otpadnu vodu
2 priklju€ak za potopljenu pumpu, svaki 1,7 kW,
prekidaC za preoptereéenje motora, spone za izlazne vodove
Bioreaktor 1+2, svaki
1 priklju€ak za aerator XTA 152, 4 kW, prekidac za preopterecenje motora,

spone za izlazne vodove
1 priklju¢ak za centrifugalnu crpku 0,25 kW, prekida¢ za preoptere¢enje motora,
spone za izlazne vodove
Kontrola izlazne vode
1 priklju¢ak za ispusni ventil sa zapornicom 0,37 kW, prekida¢ za preopterecenje motora,

spone za izlazne vodove
Spremnik za mulj
1 priklju¢ak za aerator XTA 152, 4 kW, prekida¢ za preopterecenje motora,

spone za izlazne vodove
Opéenito
1 izlazni vod 400 V 3 x 16 A za upravljacki ormari¢, prekida¢ za preoptereéenje motora,

spone za izlazne vodove
1 izlazni vod 400 V 3 x 16 A za kompresor za zrak, prekida¢ za preoptereéenje motora,

spone za izlazne vodove
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1.6.12 Tehnoloska shema

SBR spremnik 1

SBR spremnik 2
eim3 &Tm3

spremnik za mulj
6?;‘!\3 ‘ !

|

i e |
cljev 73 L
praznjenje
B
HE-
—T&—m— odvod mulja
- & £ Gista voda
R
ot slavina
7] crijeve
UV uredaj
kontrola izlaza
G (@
— w1 =
BT % '
| R
autematsko automatsko .
uzorkevanje uzorkovanje U kanalizadiju
Legenda
Materiial —_—
{ista voda
Proiséena wod
djevzs b | ‘
praznjenje 7
Ml e
(mpadna voda

| ‘ 0:300 mm, -2,5 m dubina
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Legenda

G kentrolni prozor
L mjeraé razine za SBR 1
Li2 mjeraé razine za SBR 2
Li3 mjera& razine za muljni spremnik
Li21 mjerac razine vode za cpni bazen
MUt priguéivadi DOM8o
Mu2 DNan
MU3 DNao
P1PP 1.7kW potopljene crpke sa zasunskim | 9 mh 11 mWs G114
F2PP 1.7TKW protupovratnim ventilom 8 mi/h 11 mwWSs G114
PIT1 0.25 kW centrifugalne crpke 5 mh ImWws cirkulacija otpadne vode
Pi1T2 0,25 kW 5 mé/h ImWs
PP 5m crpni bazen D=15m,5 m dubine
QISEC tur mjeraé zamudenosti
QISEC Q mjeraé protoka
QIsT1 02 miera& kisika
QIETIT miera& tamperature
leg ?2 mjeraé kisika
os mjerad temperature
g_:_—; sita zastita crpke
T1 51 m? SER 1
T2 61 m? SBR 2
T3 B1 m? spremnik za mulj
TUT1 4 kW DM 80 aeracijal
TUT2 4 kW : DN 80 ._ )

turbine
TUT3 4N ON 80 miesanje

uv 1kW UV uredaj
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Legenda
Y1ECG h&D ruEni leptirasti zatvaraé ON BO zatvara ciiev
V2EC scheBl  gjapricni zasunski ventil DN 80 podesava izlazni protok
EEEE gg gm gg regulira izlaz
W5EC p25 pneumatski ON 25 uzorkovanie na izlazu
YBEG p25 _ eniivasti 7atvaradi ON 25 uzorkovanie na ulazu
3;&3 h;g rugni P gm ;g otvara ciiev
U o W
ki
T o
W10EC hBo ON 80 zatvara cijgv
W1W h25 ruEni leptirasti zatvarag ON 25 zatvara dovod vode
VEW k25 kuglasti zatvarag ON 25
Y1T1 h&0 leptirasti zatvara&i ON 50 zatvara izlaz iz soremnika
WeT1 hs0 rucni ON 50 ispust iz spremika
WaT1 k25 kuglasti zatvaras ON 25 uzarkovanje
V4T1 ps0 ) irasti 3 ON 50 regulacijska cijev
V5T p50 pneumatski leptirasti zatvaradi ON 50 '] I I
:g_}-j‘ Egg pneumatski leptirasti zatvaragi gz :g ispust Liste vode
VI1T1 p0 neumaiski leptirasti zatvaraci ON 50 d?vnd -
V12T1 p50 P ON 50 cijev za praznjenje
ViT2 h&0 leptirasti zatvaradi ON 50 zatvara izlaz iz soremnika
Y2T2 h&0 wéni ) i ON 50 ispust iz spremika
VaT2 k25 kuglasti zatvarac ON 25 uzorkovanje
:;% Egg pneumatski leptirasti zatvaradi gﬁ g requlaciiska cijev
VBT1 p8D tski leptirasti zatvaradi ON 80 ispust Eiste vode
vaTipgy  Preuma P DN 80 P
VI1T2p50  pneumatski leptirasti zatvarad UN 50 dovod
V1T3 100 leptirasti zatvaradi ON100 zatvara izlaz iz soremnika
W2TIh100  rueni ON100 zatvara ciiev
VaTA k25 . kuglasti zatvaraé ON 25 uzorkavanje
V4T3 psD preuma . . UN 50 preliev viska vade
VST3 1100 i leptirasti zatvaradi ON100

zaftvara cijev
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Legenda
SBR spremnik
0° dovod u SBR spremnik | DN50, § 1500 mm, u SBR spremni, unutra, prema gore preko krova do oko 6.3 m visine,

10e| otvor { 12

295 okno . DNEBO0O, s navojem

320° odvod 1 DN8o, S

326°  odvod 2 _DN80, S|

300°  dovod iz crpnog bazena  DNSO, S

s jednim rasprekivaéem prema nacrtu

250 mm, za mjerat tlaka

1000 mm

2.500 mm, u SBR spremnik, unutra, prema gore do 5,4 m visine, ispust pod kutem 90 *

1.710 mm, unutra, prema gore do 4 m visine, s ispusnom cijevi prema nacrtu

1,710 mm, unutra, s ispusnom cijev prema nacrtu

0° preljev viska vode DNSD,

10° otvor 1 127

225°. okno , DNB00, s navojem

3050 dovod mulja _DN50. S

330°,  odvodiz SBR-a, DNS0,S | 1250 mm
ljestve | hodnik prema sredini
ograda oko spremnika
Spremnik za mulj
0° ispust mulja, DN100, S 250 mm

, S

12500 mm, u spremnik za mulj, unutra, prema gore do cko 5 m

visine, s ispusnom cijevi prema nacriu

250 mm, za mjerac tlaka

11000 mm

2 500 mm, U spremnik za mulj, unutra, prema gore do 5.4 m vising, ispust pod kutem 0 °

Detaljni nacrti SBR uredaja dani su u nacrtnom dijelu.
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1.6.13Pristupni put

Pristupni put se gradi od postoje¢e drzavne ceste DC 74 (TrakoSéanske ulice ) do SBR uredaja za
procis¢avanje ,Bednja“ po postoje¢éem putu. Ukupna duzina pristupnog puta do SBR uredaja iznosi 323 m.
Pocetna stacionaza pristupnog puta postavljena je na spojnom mjestu sa drzavnom prometnicom. Spoj
drzavne ceste i pristupnog puta projektiran je prema HRN U.C4.050, kao ¢vor TIP -1 odnosno prema
pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 119/2007) te su
primjenjeni radijusi priklju¢enja R =5,0 m.

Normalni popreéni profil pristupnog puta prikazan je u nacrtnom dijelu. Sirina pristupnog puta je 3,0 m. Ova
sirina je odabrana zbog postojeée parcele javnog puta KC. BR. 200, 33/7, 33/18. Kako se veé radi o
postojeéem putu ovime ¢e se samo obnoviti Sirina i zastor postojeéeg puta. Od stacionaze 0+000 do
stacionaze 0+070 radi se o putu koji je ve¢ nasut lomljenim kamenom — tucanikom a preostali dio je poljski put
bez ikakvog zastora. U prvom dijelu potrebno je postojeéi zastor nadosipati do projektiranih kota i uvaljati, a
prostali dio skinuti humus te nasuti donji dio Sljun€anim materijalom veli¢ine zrna D=30-60 mm u sloju debljine
30 cm. Ovaj sloj je potrebno uvaljati te nakon uvaljavanja nasuti ga Sljun¢anim slojem debljine 10 cm sa
veli¢inom zrna D=0-30 mm. Gornju povrsinu Sljunéane prometnice izvesti u blakom padu prema oborinskom
jarku.

U svrhu odvodnje prometnice potrebno je uz rub prometnice izvesti oborinski jarak te ga nakon uredaja
ispustiti. Profil oborinskog jarka je:

. pokosi 1:1,5

o dno Sirine 0,30 m.

Kako bi se izvrSila odvodnja trupa prometnice potrebno je na svakih 50 do 60 m izvesti procjednicu do
oborinskog jarka. Procijednica se izvodi Sirine 0,50 m i zasipa se istovjetnim materijalom kao i prometnice te
se zasipa sa 10 cm slojem humusa do povrsine terena.

Zbog lakseg prikljuCenja i kako bi se sprijeilo nanoSenje Sljun¢anog mateijala od stacionaze 0+000 do
stacionaze 0+005 m predviden je asfalni zastor. Asfaltni zastor sasoji se od dva sloja nosivog i habajuceg.
Izrada svakog od ovih zastora izvesti prema OTU. (“Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama).

1.6.14Tehnicéki opis uredaja za prociSéavanje Bednja

Uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda Bednja smjesten je na parceli povrSine 1263 m2. Parcela je ogradena
ogradom visine 2 m. Ograda se sastoji od stupova dimenzija 0,06x0,06x2,6 m koji imaju temelje samce od
betona C16/20, duboke 0,8 m. Izmedu stupova su pocin€ani ogradni paneli presvuéeni plastikom, dimenzija
2,5x2,03 m. Ulaz u parcelu omogucen je dvokrilnim ulaznim vratima za vozila (svaki krak Sirine 1,75 m) i
pjeSackim vratima (Sirine 1,00 m). Trasa ograde predvidena je po katastarskoj medji sa unutrasnje strane.
Ulazna vrata su izgradena od c¢eli¢nih cijevi @40 mm na koja je postavljeno Celi¢no pletivo. Nosacdi za vrata su
promjera 100 mm visine 2600 postavljene u betonski temelj. Nosa¢ pjeSackih vrata je stup promjera 60 mm
ubetoniran u betonski .

Od ulaznih vrata do samog objekta vodi 21,7 m dug i 5,4 m Sirok posljun¢ani put. Posljuncani put predviden je
za izvedbu oko objekta. Sirina puta je 5 m sa juZne strane odnosno 3 m sa sjeverne strane objekta. Minimalni
radijusi su 6,0 kako bi se vozilima omogucio pristup septi¢koj jami i SBR spremniku mulja. Ovaj put je
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predviden isto tako kao protupozarni. Put je izveden od sloja drobljenog kamena koji mora biti zbijen
Sz2100%, Ms=80 MN/m2. Da bi se mogli posti¢i ovi uvjeti potrebno je podlogu zbiti na Ms=20 MN/ m?2.

Na ostatku povrsine parcele je travnati pokrov.

Dva SBR reaktora i jedan spremnik za mulj, te objekt u kojem se nalaze instalacije i upravljacki sustav,
smjeSteni su na trokomornoj septi¢koj jami, a sve stoji na temeljnoj plo€i dimenzija 15,8x10,2 m, debljine 50
cm, od armiranog betona, s podlogom debljine 10 cm od mrSavog betona. Ispod je sloj od 1 m zbijenog
Sljunka. Spremnici su cilindri od nehrdajuceg ¢elika, s nako$enim krovom, ukupne visine 6,71 m, promjera 3,6
m a rasporedeni su s medusobnim razmacima 38 cm. Trokomorna septi¢ka jama ugraduje se na -4,52 m od
povrSine terena odnosno na kotu 228,95 m n.m. Gradevna jama za ovaj objekt tlocrtne veli¢ine u dnu je
17,80x12,20m. Pokosi iskopa moraju biti izvedeni 1:1. Dno gradevne jame se mora uvaljati i zbiti na Ms=20
MN/ m2. Na ovako zbijeno dno polaze se geotekstil karakteristika 500g/m2 i sloj Sljunka (tucanik) i zbija ga se
do zbijenosti Ms=50 MN/m2. Na ovako postavljenu podlogu izraduje se podlozni beton C15/20 u sloju 10 cm.
Nakon stvrdnjavanja gradi se temeljna ploca i ostatak objekta —septi¢ktrokomorni tank.

Po izgradnji zidova objekta pristupa se zatrpavanju gradevne jame zemljom iz iskopa. Zatrpavanje vrSiti u
slojevima od maksimalno 30 cm uz strojno zbijanje do Mz = 20 MN/m2. Ovakovo zbijenje je potrebno zbog
izgradnje pristupne prometnice. Posto je objekt u odnosu na okolni teren izdignut za cca 1,15 m potrebno je
izvrSiti razastiranje iskoipanog materijala po okolnom terenu parcele prema uzduznom i popre¢nom profilu
SBR uredaja. Pri razastiranju i zasipavanju materijala po ¢estici uredaja izvrsiti zasijavanje travhom smjesom i
sadnju drveca na uredaju. Nagib razasutog materijala je 2% a zavr3ni pokos je 2:1. Oko ograde i razasutog
materijala predviden je ravan prostor s nagibom cca 1% prema ogradi Sirine cca 1 m kako bi se omogucila
lakSa ko3nja i odrZavanje zelenih povrsina.

Oko SBR reaktora i spremnika za mulj izgraden je zidani objekt dimenzija 12,30x7,00 m visine na sjevernoj
strani 4,49 m a na juznoj 3,54 m. Na objektu je predviden jednostredni krov izveden od sendvi¢ limenih
panela.

Objekt i trokomorna septi¢ka jama su ukupne visine 11,66 m od ¢ega je iznad tla 6,91 m. Trokomorna
septika jama tlocrtnih je dimenzija 8,7 x 14,3 m sa dodanom crpnom stanicom (Bednja 2) na zapadnoj strani
dimenzija 2,7 x 2,0 m. Obje gradevine su svijetle visine 4 m. Objekt sa spremnicima dimenzija je 7 x 12,3 m,
pa su sa juzne strane ispred vrata otvori u gornjoj plo&i septiCke jame — pristupna okna za tri koomre septicke
jame i jedno za crpno okno. Njima se moZe pristupiti vozilima sa Sljunéanog platoa. Sa sjeverne strane, visina
objekta je 9,3 m, od Cega je iznad tla 4,75 m i na toj strani objekta smjesteni su spremnici. Od sjevernog zida
udaljeni su oko 0,5 m kako bi im se omogucéio pristup. S istone strane objekta su ulazna vrata 80x200 cm .
Sa zapadne strane objekta, uz crpnu stanicu, nalazi se kontrolno mjerno okno — poc€etak cjevovoda koji odvodi
prociséenu vodu na isput u vodotok Bednja. Krov objekta je nakoSen u smjeru spremnika, krovna konstrukcija
je Celiéna reSetkasta s limenim pokrovom.

Sa sjeverne strane objekta prolazi kanalizacijski kolektor u Cijem predposljednjem oknu se nalazi gruba
reSetka. U poslijednjem oknu smjeStena je crpna stanica - Bednja 1. Kolektor se na dubini 2,5 m ulijeva u
crpnu stanicu i podize otpadnu vodu na 1,5 m visine u prvu komoru septicke jame. Septicka jama od
armiranog betona sa stjenkama debljine 30 cm, sastoji se od tri komore od kojih je svaka dimenzija
3,7x8,1x4m. Odvojene su armiranobetonskim pregradnim zidovima debljine 30 cm. Uz posljednju komoru
izveden je crpni bazen sa dvije crpke i on je dimenzija 2,5x2x3,3 m. Ukupna dubina septi¢ke jame 4, m, a
temeljna plo¢a nalazi se na dubini 4,5 m. U crpni bazen predvidena je ugradnja potopljene crpka za transport
otpadne vode tip kao Piranha S17/2D Ex, sa sjekatem. Crpka precrpljuje vodu u SBR spremnik.
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U gornju plo€u septiCke jame ugradena je podna kanalica. Na gornjoj plo€i u objektu izvedena je glazura sa
nagibom od 2 % prema podnoj kanalici. Uzduzni nagib podne kanalice je 0,3 % i zavrSava u oknu ispusta iz
podne kanalice odakle se prikupljena voda prelijeva u trokomornu septi¢ku jamu. U podni odvod dospjeva
voda od npr. ispiranja spremnika, poda objekta ili voda izlivena iz spremnika u slu€aju havarije. U podnu
kanalicu se ispusta voda iz sanitarnog dijela (lavabo). U samom objektu nije predvideno zadrzavanje osoblja
pa zbog toga nema Wc-a.

Okno ispusta podne kanalice predvideno je od betonske cijevi @ 60 koja je ugradena na betonsku podlogu. Na
betonsku cijev postaviti predgotovljeni betonski poklopac @ 60. Prodore u betonsku cijev obraditi trajno
elasti¢nim kitom i betonom u svrhu nepropusnosti spoja.

1.7 Vodovod

Za potrebe odrzavanja SBR spremnika (ispiranje) UPOV-a izveden je priklju¢ak na vodovodnu mrezu.
Priklju¢ak je duljine 345,7 m, a trasa mu se pruza uz pristupni put. Na postoje¢i vodovod profila PEHD DN110
spojen je prikljuéni vod u Trako$¢anskoj ulici. Profil priklju¢ka je PEHD DN 110. Tlak u vodovodnoj mreZi na
mjestu prikljuka je cca 4 — 5 bara. Prvi nadzemni hidrant postavljen je na stacionazi 0+140,0, a drugi hidrant
je u stacionazi 0+322,86 m zatim slijedi vodomjerno okno na stacionazi 0+325,0. Ovaj dio trase vodovoda je
javni, odnosno, postoji mogucnost prikljuenja obliznjih ku¢anstava na njega. Cjevovod je od PEHD materijala,
nazivnog promjera 110 mm, a sam priklju¢ak SBR uredaja je promjera DN 50. Uzduzni profil i polozaj na
situaciji prikazani su u nacrtnom cijelu, kao i detalji hidranata i vodomjernog okna.

Na mjestu priklju¢ka ugraduje se PEHD T 110x110x110 komad sa elektrospojnicama i EV PEHD DN
100/@110 s ugradbenom garniturom i Skrinjicom. U stacionazi 0+140 predviden je nadzemni hidrant promjera
DN 80. Javni cjevovod zavrSava u stac.0+322,8 sa nadzemnim hidrantom DN 80. Neposredno prije hidranta je
odvojak za SBR — priklju¢ak koji se izvodi postavljanjem elektrofuzijskog T komada sa odvojkom DN 50. Na
ovaj odvojak se postavlja cijev sa elektrofuzijskom spojnicom.

Duzina Profil
Redni ka cjevo
bro Lokacija Naziv nal voda
j a
(m) (DN)
Pristupni put Uli¢ni priklju¢ak 325,0 110
Zgrada SBR uredaja Kuéni priklju¢ak 20,7 50
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1.8 Sanacija prometnih povrsina

Trase kolektora polagat ¢e se u slijedecim ulicama:

Ulica Naziv kanala IR L)
(m)

ULICA GROFOVA DRASKOVIC Kanal 1 1265,0
TRG SVETE MARIJE Kanal 1.1 194,0
ULICEF;I-ORS};OKiCANSKA’ LJUDEVITA GAJA, IZIDORA Kanal 2 1053,0
TRG SVETE MARIJE Kanal 2.1 281,0
TRG SVETE MARIJE Kanal 2.1.1 83,0
ULICA TRAKOSCANSKA Kanal 2.2 64,0
ULICA SAJCEVO Kanal 2.3 110,0
- Kanal ispusta 101,2
UKUPNO m' 3151,2

Navedene ulice nalaze se u prometnicama u nadleznosti Zupanijske uprave za ceste Varazdinske Zupanije
(lokalne ceste br. 25013 Bednja (D508) — Prebukovje — Kameni¢ko Podgorje — Z2057 i lokalne ceste br.
25105 D508 — Bednja - L25013), te u nadleznosti Hrvatskih cesta Poslovna jedinica Varazdin (drzavna cesta
DC 74 — Ulica Trako$¢anska, Trg svete Marije i dio ulice Grofova Draskovic).

Za sve prometne povrsine koje se oSteéuju prilikom iskopa rovova za trasu predmetnih kolektora predlaze se

postupak:

. raskopavanje postojeceg kolnika stvarne debljine i Sirine po 20 cm sa svake strane Sire od kanalskog

rova, iskop i odlaganje uz rov (ili odvoz na priviemenu deponiju) tamponskog sloja te odvoz
neupotrebivog materijala na deponiju.

nakon zavrsenog polaganja cijevi i zatrpavanja u slojevima po 30 cm do visine postoje¢eg tamponskog
sloja, potrebno je podtlo zbiti na zbijenost od Me = 25 MPa, a tamponski sloj obnoviti i sabiti na modul
zbijenosti prema vazecim propisima.

u ovom projektu predvidena je nabava i ugradnja zamjenskog materijala umjesto materijala iz iskopa na
svim mjestima gdje trasa kolektora prolazi po prometnici i pjeSackoj stazi te zadire u nju.

materijali moraju zadovoljavati propisana svojstva prema vazeéim propisima

agregat mora imati povoljna fizicko- mehanicka svojstva i granulometrijski sastav bez Stetnih sastojaka.
Moze se koristiti prirodni pjeskoviti Sljunak, drobljeni kameni materijal kao i njihova mjeSavina povoljna
granulometrijskog sastava ( otporan na habanje, upijanje vode, oblik zrna). Koristiti cemente manjih
¢vrstoca (PC-25, PC-35)

nastavak radova na slojevima iznad ugradenog sloja 7 dana poslije ugradbe sloja stabilizacije.

zahtjev kvalitete: tlacna &vrsto¢a - nakon 7 dana 2-5,5 Mpa - nakon 28 dana 3-6,5 Mpa. Izvedeni sloj
mora imati zbijenost min Sz= 98% po Proctoru. Ravnost gotovog sloja +-1 cm.
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Drzavna cesta DC74

Prema posebnim uvjetima danim od Hrvatskih cesta, nije dozvoljeno vodenje trase u prometnici DC 74, ve¢ je
ono dozvoljeno u zelenoj povrsini, minimalno 1,5 m od nozice nasipa ceste, uz liniju ograde privatnih parcela,
uz vanjski rub cestovnog jarka ili u nogostup. Ovi uvjeti su ispostovani, te se ni na jednom mjestu ne
prekopava drzavna cesta. Predmetni kolektori prelaze drzavnu cestu samo na jednom mjestu, kod revizijskog
okna RO50 Kanala 2 u stacionazi 0+263,2 te se taj prijelaz izvodi buSsenjem na nacin propisan u uvjetima
(horizontalno, pod pravim kutem u odnosu na cestu, na minimalnoj dubini 1,5 m ispod nivelete ceste, Sto je
vidljivo u grafi€kim prilozima u UzduzZnim profilima, nacrt br. 12.

Prolaz trase kolektora po pjeSackoj stazi uz drzavnu cestu DC74 obavljat ¢e se takoder u skladu s uvjetima, i
to na nacin da se rov od zasipa cijevi pijeskom zatrpava zamjenskim kamenim materijalom do visine
tamponskog sloja. Tamponski sloj se zatim izvodi u debljini od 40 cm od kamenog materijala stabiliziranog
cementom. Koli¢ina cementa kre¢e se od 50-60 kg/m® kamene mijeSavine ili prirodnog Sljunka, a modul
stisljivosti mu je Ms=80MN/m2. Sloj se izvodi u cijeloj Sirini pjeSacke staze (oko 1,8 m). Potom se ugraduju
betonski rubnjaci prema specifikaciji u posebnim uvjetima a zatim ispituju moduli stisljivosti. Na cijelu Sirinu
pjeSacke staze zatim se ugraduje mnosivi sloj asfalta AC16 base 50/70 AG6 M2 debljine 5 cm. Ovakav nacin
sanacije pjeSackih staza odnosi se na sve nogostupe (i uz lokalne ceste).

Lokalna cesta

Za lokalne i zupanijske ceste gdje je dozvoljen prekop ceste ili ¢ée se polaganjem kolektora uz rub kolnika
o$tetiti prometnica, posebne uvjete izdale su Zupanijske ceste Varazdniske Zupanije. Potrebno je sva
oStecenja sanirati na odgovarajuc¢i nacin, odnosno vratiti kolnik u prvobitno stanje. Sanaciji prometnice
pristupit ¢e se, prema Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama, na slijedeci nacin:

e nosivi sloj od kamenog materijala stabiliziranog cementom izvodi se u debljini 40 cm. Koli¢ina cementa
krec¢e se od 50-60 kg/m?3 kamene mjesavine ili prirodnog $ljunka. SvjeZzu masu treba razastirati i nabijati
plo¢astim vibratorima u slojevima od 20 cm do trazene visine.

e kolnik se sanira u dva asfaltna sloja. AC16 base 50/70 AG6 M2 debljine 8 cm nanosi se na cementnu
stabilizaciju i jo§ 20 cm od ruba rova osim u Ulici Ljudevita Gaja gdje se nanosi na cijelu Sirinu prometnog
traka od oko 2,5 m), a habajuéi sloj od AC8 surf 50/70 AG4 M4 u debljini 4 cm na povrSinu cijelog
oSteéenog prometnog traka nakon frezanja starog asfalta, CiS¢enja spojeva i prskanja bitumenskom
emulzijom (osim u Ulici Ljudevita Gaja gdje se ovaj postupak provodi za €itavu Sirinu kolnika od oko 5 m).

e nakon izvodenja nosivog sloja asfalta a prije ugradnje habajuceg sloja, na spoju novog i starog nosivog
sloja spoj ¢e se armirati armaturnom mrezicom za asfalt.

e prije izvodenja zavrdnog sloja u punoj Sirini prometnog traka na spoj s postoje¢im zavrdnim slojem
koristite ¢e se taljiva bitumenska traka za povezivanje spojeva.

e na mjestima gdje su uklonjeni rubnjaci ceste, postavljat ¢e se novi.

e na mjestima gdje su o&teceni ili uklonjeni slivnici oborinske odvodnje, postavit ¢e se novi.

Svi radovi i materijali za sanaciju prometnica uzeti su u obzir u troSkovniku.
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1.9 Uskladenje projekta s uvjetima javnopravnih tijela

Projekt je od faze idejnog projekta prilagoden posebnim uvjetima izdanim od ranije navedenih javnopravnih
tijela. U nastavku je obrazlozenje promjena nastalih na trasi i niveletama kolektora u ovisnosti od posebnim
uvjetima.

Hrvatske ceste d.o.o.

Poslovna jedinica Varazdin
Kralja Petra KreSimira IV 25, Varazdin
Posebni uvjeti, Ur. broj: 345-921-607-16-5 od 05.12.2016.

U nastavku je tablica s duljinama pojedinog kolektora uz dionicu drzavne ceste.

Ulica Naziv kanala Stacionaze Duzina (m)
ULICA GROFOVA DRASKOVIC Kanal 1 0+747,2 do 0+829,9 82,7
TRG SVETE MARIJE Kanal 1.1 0+029,5 do 0+194,1 164,6
ULICA TRAKOSCANSKA Kanal 2 0+166,1 do 0+351,0 184,9
TRG SVETE MARIJE Kanal 2.1 0+000,0 do 0+233,0 233,0
ULICA TRAKOSCANSKA Kanal 2.2 0+000,0 od 0+064,0 64,0
UKUPNO m' 729,2

Nakon pregleda dostupne dokumentacije utvrdeno je da se trasa kolektora ne poklapa s trasom predvidene
obnove drzavne ceste Bednja-Lepoglava te nije potrebno uskladivanje dokumentacija.

Izradeno je 5 poprecnih profila ceste na razli€itim stacionazama, gdje je vidljiv polozaj kolektora u odnosu na
cestu, bankine i pjeSacku stazu. Nacrti su prilozeni u grafiCkim prilozima ovog projekta. U troSkovnik su
uvrsteni svi materijali i radovi za izvedbu sanacija svih oSteéenih prometnih povrSina (pjeSacka staza i
priklju€ne lokalne ceste), a detalji sanacije prometnica opisani su u poglavlju Sanacija prometnih povrsina. Za
potrebe izdavanja potrvrde na glavni projekt izraden je u skladu s posebnim uvjetima izvadak iz glavnog
projekta s prikazom i opisom dionica kolektora poloZenih uz drzavnu cestu.

Opéina Bednja

Trg svete Marije26, Bednja
Klasa: 361-03/16-30/05
Ur. broj: 2186/013-01/01-16-2 od 09.11.2016.

Navedeni uvjeti nalazu da se projekt uskladi s prostornim planom Opcéine Bednja (Sluzbeni vijesnik
Varazdinske zupanija 46/2011). U potpisanoj Izjavi Projektanta glavnog projekta navedeno je kako je izrada
projekta uskladena s traZzenim dokumentom.
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Ministarstvo zdravlja

Uprava za unaprijedenje zdravilja,

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske

Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku,
Ispostava Ivanec

Klasa: 540-02/16-03/1618

Ur. broj: 534-07-2-1-2-11/1-16-2 od 04.11.2016.

Primjenom standardnih rjeSenja koje nalazu pravila prakse i zakonska regulativa, u potpunosti su ispoStovani
predmetni sanitarno-tehnicki uvjeti.

HEP-Operator distribucijskog sustava

Elektra Varazdin,
Kratka 3, 42000 VarazZdin
Posebni uvijeti, broj: 400300101/3725/16NR od 30.11.2016.

Utvrdeno je postojanje niskonaponske i srednjenaponske mreze na podrucju zahvata i projektantu su trase
dostavljene u fizickom obliku, ucrtane na preglednoj situaciji iz Idejnog projekta. Trase su ucrtane u situaciju
glavnog projekta, te je za slu€ajeve da se na pojedinim dionicama udaljenosti kanalizacije od mreze ne mogu
ispostovati, u skladu s posebnim uvjetima, predvideno izmjeStanje i zaStita navedene instalacije u skladu s
vazecim pravilnicima. Svi radovi za krizanja i paralelna vodenja trase kolektora i HEP-ove mreZe uvrStena su u
trodkovnik. Detalji priklju&enja crpne stanice na mrezu prikazani su u Elektrotehni¢kom projektu.

HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb
Posebni uvjeti, klasa: 361-03/16-01/7178
Ur. broj: 376-10/2S-17-2(HP) od 13.01.2017.

Prema &ijem su popisu poslani zahtjevi za posebne uvjete prema pojedinim sluzbama, od kojih je:

- Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangesa Mihanovié¢a 9, 10110 Zagreb
dao Izjavu o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture (EKI), broj T43-37632696-17 od
17.01.2017. te situaciju ucrtanog polozaja postojecih telekomunikacijskih kablova

- OT-Optima Telekom d.d., Bani 75/a, Buzin, 10010 Zagreb
dao izjavu broj OT-42-257/17 o nepostojanju infrastrukture na predmetnom podrucju.

- VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb
dao Izjavu o nepostojanju infrastrukture u zoni zahvata, od 17.01.2017.

Izvodenje radova pri koliziji s EK infrastrukturom izvoditi u skladu s gore navedenim posebnim uvjetima
gradenja i izjava o polozaju infrastrukture HAKOM-a . Kolizije sa EK infrastrukturom nuzno je izvoditi u skladu
s Pravilnikom o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke, komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog /koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (75/13) i
zastitu izvoditi sukladno odredbama ¢lanka 26. Zakona o elektronic¢kim komunikacijama (NN 73/08 ,NN 90/11,
NN133/12, 80/13, 71/14). Za sluajeve gdje je potrebna zastita ili izmjesStanje postojecih kabela EKI-a,
predvideni su odgovarajuéi radovi u troSkovniku, a krizanja predmetnih kolektora i EK infrastrukture, te trase
EK infrastrukture su prikazane u grafi¢kim prilozima.
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Termoplin d.d.

Vjekoslava Spinéiéa 78, 42000 Varazdin
Posebni uvjeti, broj: 3399/16 od 04.11.2016.

Posebnim uvjetima i terenskim uvidajem utvrdeno je postojanje plinske mreze na predmetnom podrucju. Trase
lokalnog plinovoda poslane su projektantu u fizickom obliku te su ucrtane shematski u situaciju. Na dijelu trase
kolektora, plinska mreza smjeStena je na suportnoj strani ceste, a tamo gdje nije, troSkovnickom stavkom
predvideni su radovi za paralelno vodenje kanalizacijskog kolektora i plinovoda.

Ivkom vode d.o.o.

Vladimira Nazora 96b, 42240 lvanec
Ur. broj: 194/2-2016 od 04.11.2016.

Projektantu su dostavljene trase vodovodne mreze u fizickom obliku, te su iste shematski ucrtane u situaciju
maksimalno pratec¢i snimljena vodovodna okna na geodetskoj podlozi. Razmaci vodovodne kanalizacijske
mreze visinski ¢e biti zadovoljavajuci zbog polaganja kolektora na relativno velikim dubinama, a u sluaju da
se ne postigne horizontalna udaljenost od 0,5 m provest ¢e se zastita instalacije prema vazeéim pravilima.
Karakteristi¢ni poprecni presjeci na kojima je prikazano krizanje kanalizacije i vodovodne mreze priloZeni su
ovom projektu u Grafi¢kim prilozima.

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Varazdinska
Sluzba zajednickih i upravnih poslova
Broj: 511-14-04/5-5742/2-2016 od 07.11.2016.

Izdao posebne uvjete iz podruCja zastite od pozara i eksplozija za predmetni zahvat u prostoru. Prema
posebnim uvjetima mjere zastite od pozara i eksplozije projektirane su u skladu s hrvatskim propisima, te
priznatim metodama proracduna i modela. U popisu primjenjenih zakona i propisa navedeni su zakoni i
pravilnici koji se odnose na zastitu od pozara a koristeni su pri izradi ovoga glavnog projekta.

Hrvatske vode

Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu
Medimurska 26b, 42000 Varazdin

Klasa: UP/I°-325-01/16-07/0005291

Ur. broj: 374-26-1-17-4 od 13.02.2017.

U projektu su prilozeni svi potrebni hidraulicki proracuni i detalji, kako za kolektorsku mrezu i tlacne cjevovode,
tako i za crpnu stanicu, i uredaj za prociS¢avanje, te se pri izradi projekta vodilo raCuna o preporukama danim
u vodopravnim uvjetima.
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Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Inspektorat rada — Podruéni ured Varazdin
Ankice Opolski 2, 42000 Varazdin

Klasa: 116-01/16-11/41

Ur. broj: 524-10-06-02/2-16-2 od 12.12.2016.

Akt izdan od Ministarstva rada i mirovinskog sustava nalaze da Ministarstvo ne izdaje posebne uvjete vec¢
samo potvrdu na glavni projekt ukoliko je on izraden u skladu s propisima zastite na radu. Mjere zastite na
radu opisane su u istoimenom poglavlju Mape 1- Knjige 1 - br. 7.4, te ¢e navedeno javnopravno tijelo na
temelju uvida u njega izdati potvrdu na Glavni projekt.

Zupanijska uprava za ceste Varazdinske zupanije

Gajeva 4, 42000 Varazdin
Klasa: 340-09/16-01/97
Ur. broj: 2186-383-16-02-2 od 02.01.2017.

Izradeno je 10 poprecnih profila predmetnih lokalnih cesta

. lokalne ceste br. 25013 Bednja (D508) — Prebukovje — Kameni¢ko Podgorje — 22057
. lokalne ceste br. 25105 D508 — Bednja - L25013

na razli€itim stacionazama, gdje je vidljiv polozaj kolektora u odnosu na cestu, bankine i pjeSacku stazu. Nacrti
su priloZeni u grafi¢kim prilozima ovog projekta.

U troSkovnik su uvrsteni svi materijali i radovi za izvedbu sanacija svih oSte¢enih prometnih povrSina (pjeSacka
staza i lokalne, odnosno Zupanijske ceste), a detalji sanacije prometnica opisani su u poglavlju Sanacija
prometnih povrSina.

Ministarstvo zastite okolisa i prirode

Radnicka cesta 80, 10000 Zagreb
Klasa: UP/I-351-03/15-08/337
Ur. broj: 517-06-2-1-2-16-10 od 30.05.2016.

Javnopravno tijelo donosi rieSenje da za navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja
zahvata na okoli$ niti ocjenu prihvatljivosti za ekoloSku mrezZu.

Zagreb, ozujak 2017. Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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2 Hidrauli¢ki proraéun

2.1 Brojivrstakorisnika, raspored po prostoru

Kod planiranja i projektiranja sustava javne odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda vrlo su bitni podaci
odnosno ulazne veli€ine na kojima se temelje pojedina rjeSenja. Od tih ulaznih veli€ina najbitnije su slijedece:

- broj i vrsta korisnika sustava javne odvodnje,

- specificna potros$nja vode svakog potrosaca,

- odredivanje jednog proracunskog potro$aca, odnosno "ekvivalent stanovnika"

- dnevna koli¢ina otpadne tvari po pojedinom korisniku sustava,

- godiSnja, dnevna i satna neravnomjernost potroSnje vode,

- mjerodavne, odnosno proracunske, veli€ine za dimenzioniranje pojedinih gradevina sustava.

Prema tome, odredivanje broja i vrste korisnika, te njihov raspored u prostoru u funkciji je utvrdivanja koli¢ina
otpadnih voda koje u odredenom vremenskom razdoblju protje€u kroz neki promatrani presjek u
kanalizacijskom sustavu odnosno koji dotje€u na lokaciju uredaja za pro€iS¢avanje. Koli¢ina otpadnih voda
odredenog podruéja u naelu je razmjerna potrodnji vode tog podrudja, koja se opet moze rasélanjivati (po
korisnicima) na: ku¢anstvo, mala privreda, javne ustanove, industrija, turizam, poljoprivreda, vlastita potrosnja
vodovoda, te potroSnja u svrhu protupozarne zastite i dr.

No, u vecini slu€ajeva je vrlo teSko provesti odredivanje potroSnje vode (a prema tome i odredivanje koli¢ina
otpadnih voda) u takvom stupnju detaljnosti, te se Cesto analize ograni€avaju na dva glavna korisnika:
stanovnistvo (koje osim potroSnje vode u kuéanstvima obi¢no obuhvaca i potrodnju vode u maloj privredi i
javnim ustanovama), te industrija odnosno tzv. velika privreda. Ponekad se analize svode samo na
stanovnistvo, pri ¢emu se tada potroSnja vode u industriji pribraja i svodi na jedini€nu potroSnju vode
stanovnistva.

U konkretnom slu€aju analize broja i vrste korisnika na promatranom podrucju, koji u biti obuhvaéa samo
naselje Bednju, moze se konstatirati da se daljnja razmatranja korisnika mogu svesti na dvije glavne grupe:
stanovnistvo te privreda (odnosno industrija). O navedenim grupama korisnika, u nastavku ¢ée se dati nesto
detaljniji podaci.
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2.1.1 Stanovnistvo

Stanovnistvo je znacajan ¢imbenik dugoro¢nog drustveno - gospodarskog razvitka i koristenja prostora. Ono u
stabilnim prilikama postupno mijenja svoje vitalne znaCajke pa odatle i odredena sporost demografskih
tijekova.

Na obiljezja i razvitak stanovni$tva djeluju bioloski, drustveno - gospodarski, kulturno-obrazovni, znanstveno-
socijalni, psiholoski, politicki i drugi ¢imbenici. Samo njihovim pozitivnim mijenjanjem moguée je utjecati na
zaustavljanje negativnih demografskih tijekova i ostvariti uvjete za postizanje pozitivnih promjena i rezultata u
razvitku stanovnistva.

U nastavku je dana tablica kretanja broja stanovnika predmetnog podrucja do zadnjeg popisa 2011. godine.

Popisi i procjene broja stanovnika

Broj stanovnika po popisimal'l
1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 [ 1910 | 1921 | 1931 | 1948 [ 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 [ 2001 | 2011
443 | 504 | 523 | 584 | 640 | 710 | 622 | 709 809 | 832 | 755 | 7V& | 773 | V83 | 772 | BVT

Za izraun koli¢ina otpadnih voda naselja usvaja se za podrudje obuhvaceno projektom Mk = 756 (broj
stanovnika).

Procjenjuje se jo$ 144 ekvivalent stanovnika za izradun industrijske potroSnje vode. Pa je ukupno ekvivalent
stanovnika za potroSnju vode Mx=756 + 144 = 900. Koli€ina strane vode koja se moZze ispustiti i(li) infiltrirati u
kanalizaciju, a 5to je na strani sigurnosti pri dimenzioniranju cjevovoda, usvojena je kao 30% od srednje
dnevne koli¢ine sanitarnih otpadnih voda pojedinog podrucja odvodnje.

Obzirom da se predmetni uredaj za proci§¢avanje dimenzionira na broj stanovnika definiran projektnim
zadatkom (900 ES), nije radena projekcija prirasta stanovniStva za buduce razdoblje.

2.1.2 Gospodarstvo i turizam

Na podrucju naselja Bednja predvidena je izgradnja gospodarsko industrijske zone na drugoj strani rijeke
Bednje s ukupnom povrS§inom od cca 13 ha. Prostornim planom predvideno je da se u gospodarske zone
smjestavaju djelatnosti usluznog i proizvodnog tipa.

Obzirom da za sada u gospodarskoj zoni nije niSta izgradeno, pretpostavka je da ¢e dimenzioniranje uredaja
na 900 ES zadovoljiti sve potrebe u iduéih deset godina. Isto vrijedi i za turistiCke kapacitete, za koje nema
pouzdanijih podataka.
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2.1.3 Zakljucak

Buduc¢i da se na uredaj za prociS¢avanje “Bednja“ spaja cijelo naselje, njegov procjenjeni kapacitet prema
spomenutom idejnom projektu, za razdoblje konacne izgradenosti iznosi N = 900 ES.

Vidljivo je da je navedeni kapacitet veéi od broja gravitiraju¢ih stanovnika prema posljednjem popisu
stanovnistva 2011. godine, a koji iznosi 756 stanovnika. Uz to je u prethodnom tekstu istaknuta i nesigurnost
procjene opterecenja od planiranog gospodarstva (industrija i turizam), za koju u ovom trenutku ne postoje
pouzdaniji podaci. Kako bi se izbjeglo predimenzioniranje uredaja za proc¢iS¢avanje otpadnih voda, posebno u
prvom razdoblju izgradnje, ovim se predlaze koncipiranje i izgradnja uredaja za 900 ES, specificne potrosnje
vode od 150 litara po ES, sa mogu¢noscu prosirenja u buduénosti ako dode do znatnijeg prirasta stanovnistva
ili povecanja gospodarske aktivnosti i turizma. Konkretno, predlaze se koncipiranje uredaja u jednoj liniji,
kapaciteta 900 ES, dok bi se za drugu mogucu liniju rezervirao samo prostor za eventualnu izgradnju u
buduénosti, ukoliko se zaista za to ukaze potreba. Vidljivo je da se na taj nacin pokriva u cijelosti postoje¢e
opterecenje stalnim stanovnicima, uz manju rezervu). Hidrauli¢ki proraun napravljen je za dimenzioniranje
fekalne odvodnje naselja Bednja. Kanalizacija je ukupne duzine 3603,4.

Primijenjeni uzduzni padavi nivelete prikazani su na uzduznom profilu. Primjenjeni padovi uvjetovani su
konfiguracijom terena i niveletom oborinskog sustava odvodnje ceste, ispustima u vodotoke, postavljenim
instalacijama. Za osiguranje normalnih uvjeta tokom koriStenja kanalizacije moramo paziti na male brzine zbog
taloZzenja krutih otpadnih tvari i moguéeg zacepljenja, ali i na velike brzine zbog abrazije cijevi i
spojeva.Najmanja dopustena brzina kod oborinske kanalizacije je vmin= 0,8 m/s, a najve¢a dopustena brzina je
Vmax= 5,0 m/s.

2.2 Hidrauli¢ki prorac¢un kanalske mreze

Osnovni cilj proraduna je bio da se uz odgovarajuce brzine te€enja sprovede oborinska voda do krajnje tocke
kolektora izljeva. Zahtijevana minimalna brzina je vmin = 0,8 m/s, a dopustena je i manja brzina pod
pretpostavkom da ¢e se u vrileme kiSnih dana kanalizacija isprati. Uzduzni padovi se racunaju pomoéu
empirijske formule, koja za minimalni pad glasi:

Imin= 11 _ 0,00369
D 271

Maximalna brzina za cijevi je : vmax = 5,0 m/s.
Primijenjeni padovi su:
Imin=3 %0 do maksimalno 100 %o

Pri ovakvim padovima , a s obzirom na protoku javljaju se brzine otpadne vode do 3,0 m/s. Pri malim
protocima ova brzina se kreé¢e oko 0,5 m/s.
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2.2.1 Koli¢ine sanitarno-potrosnih otpadnih voda (Qs.an)

Mk=900 ekvivalent stanovnika
gsp = 150 l/stan/dan

Qsr,dn=0sp*Mk
Qsran=900*150 I/st/dan= 135 000 l/dan
Maksimalni dnevni protok otpadnih voda Qmax,dn (I/d)
Ke=1,7
Qmax.dn=Qsran*1,7= 229 500 I/dan

Maksimalni satni protok gmaxh (I/h) u odnosu na Qmaxdn izrazava se koeficijentom najvece satne

neravnomjernosti:

_Kn*Qmax,dan
qmax,sat_ 24

Knh=2,4

_2,4%229500_

maxsat= 5, - 22 950 I/sat = 6,37 I/s

2.2.2 Koli¢ine stranih otpadnih voda (Qst)
Strane otpadne vode izraCunavaju se kao funkcija sanitarnih otpadnih voda. Tako se za predmetnu podrucje

koli€ina otpadnih voda, koje se mogu infiltrirati u sustav uzima u iznosu 30 % srednje dnevne koli€ine

sanitarno-potrosnih otpadnih voda.
Qstr = Qsr.dne. * 0,3
Qstr = 135 000. * 0,3= 40 500 I/dan
2.2.3 Specificna koli¢ina otpadnih voda
Specificna koli¢ina otpadnih voda za odvodnju predstavlja zbir sanitarno-potrosnih i stranih otpadnih voda,
prema sljedec¢em izrazu.
Quk = Qmaxdn + Qstr = 229 500 +40 500 = 270 000 I/dan

Za izraCun otpadnih voda vodopskrbna norma u izraCunu je 150 I/stan/dan. Kako jedan dio vode ne zavrSi u

kanalizacijskom sustavu ukupna koli¢ina se umanjuje za 10 % pa je

Quk = 270 000*0,90 = 243 000 l/dan
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2.2.4 Hidraulic¢ki izracun kanala

Za izraun kolektorske mreze preuzima se koli¢ina

g max,s = 6,37 I/s

Ovako izraCunata koli¢ina dijeli se prema kolektorima odnosno slivovima.

Brzina vode
Ukupna koli¢ina | u kolektoru
vode na mjestu
Red. br. Naziv kolektora Uljev u kolektor izlieva
Quk (m/s)
(I/s)
1. Kanal 1 Uredaj za procCis¢avanje 6,37 0,52
2. Kanal 1.1 Kanal 1 0,16 0,16
3. Kanal 2 Kanal 1 2,94 0,4
4. Kanal 2.1 Kanal 2 0,3 0,2
5. Kanal 2.1.1 Kanal 2.1 0,07 0,11
6. Kanal 2.2 Kanal 2 1,42 0,33
7. Kanal 2.3 Kanal 2 0,39 0,22
8. Ispust Rijeka Bednja 4,17 0,45

Zbog ovako malih brzina potrebno je pojacano odrzavanje cjevovoda

zadovoljili i manji profili iz razloga lakS§eg odrzavanja usvojen je profil cjevovoda

- ispiranje. lako bi mjestimi¢no
g 315/271 mm. Za

dimenzioniranje kanala koriStene su tablice po Prandtl-Colebrooku uz koeficijent hrapavosti k = 0,40 mm.
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2.3 Hidrauli¢ki proracun SBR uredaja

Uzimajuci u obzir sve relevantne ulazne podatke — broj ekvivalent stanovnika i koli€inu otpadne vode koja dolazi
na uredaj, te optereCenje KPK i BPKs, kao i grani¢ne vrijednosti pokazatelja Cistoce vode koji su propisani
zakonom, proveden je slijedeci proracun kojim su dobiveni potrebni podaci za uspjeSno dimenzioniranje
bioreaktora i spremnika za mulj.

Ulazni podaci za SBR uredaj

Parametar Oznaka Ulaz Izlaz Jedinica
broj ekvivalent-stanovnika ES 900
koli¢ina otpadne vode po danu Qq 135 ms3/d
koncentracija KPK KPK 700 100 mg/I
koncentracija BPKs BPKs 350 20 mg/l
ukupni dusik N 40 10 mg/I
ukupni fosfor P 8 2 mg/I
temperatura T 20 °C
pH vrijednost pH 6.ruj

Na skici je prikazana podjela volumena SBR spremnika na sastavne dijelove koji ¢e se posebno odredivati.

Viez Ukupni volumen SBR spremnika sastoji se od:
1 1. Volumen potrebne biomase Vmin VR
radni Vu
dv v 2. Volumen otpadne vode dV ukupni
R 3. Rezervni volumen Vrez

lidll|1'||r||

Koli¢ina aktivnog mulja (potrebne biomase) rezultat je odabrane starosti mulja, specifi€ne proizvodnje mulja i
sadrzaja suhe tvari. Proracun je prikazan u slijedecoj tablici.

Proradun volumena mulja

specificno optereéenje BPKs 47 g BPKs/d/ES
dnevno opterec¢enje BPKs 45 kg BPKs/d
starost mulja tst 30 d
specificna proizvodnja mulja 0,35 kg DS/kg BPKs
dnevna proizvodnja mulja 16 kg DS/
sadrzaj suhe tvari u mulju 12 %
dnevna koli¢ina mulja 1,3 m3d
potrebni volumen mulja 39 md

Ukupni potrebni volumen SBR spremnika izraCunat je na nacin da su zbrojeni volumen mulja, otpadne vode,
hidrauli¢ki volumen razjredenja i rezervni volumen te je za Vudobiveno 244 ms.
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Proracun ukupnog volumena

potrebni volumen mulja 39
dnevni volumen otpadne vode 135
hidrauli¢ki volumen razrjedenja 46

ukupno radni volumen 220

rezerva 24

ukupni potrebni volumen 244

Ovaj volumen bit ée omogucéen na nacin da se izgrade dva spremnika jednake veli¢ine koja ¢e raditi dva puta
dnevno. Proracun potrebnog volumena jednog spremnika prikazan je u slijedecoj tablici.

Dimenzioniranje bioreaktora

promjer D 36 m
visina cilindra h 6 m
povrSina A 10,17 m?
radna visina biomase Pmuij 3,83 m
radna visina otpadne vode hvoda 13,27 m
radna visina razrjedenja hraz 452 m
radna visina rezerve hrez 236 m
ukupna radna visina huk 23,98 m
potreban broj radnih linija n 4
radna visina u jednoj liniji hod 595 m
dobiveni volumen Vpotr 60,5 ms
odabrani volumen Vod 61 md
Na isti nacin provedeno je i dimenzioniranje spremnika za mulj.
Dimenzioniranje spremnika za mulj
promjer D 36 m
visina cilindra h 6 m
povrsina A 10,17 m?
radna visina biomase Pmujj 5 m
dobiveni volumen Vpotr 50,87 ms3
odabrani volumen Vod 61 ms3
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Slijedeci je korak proracun optereéenja od BPKs i proracun opterecenja muljem.
Racunanje optereéenja BPKs
Br,srks=Bd/VBB
Formula
kg/m3*d=(kg/d)/m3
Bd 45 kg BPKs/d
volumen biomase 39 m?d
volumen otpadne vode 135 msd
ukupno VBB 174 ms3
BSBs opterecenje Br=Brsrks 0,26 kg/ms*d
BPKs opterecenje muljem
Bst=Brrks/STes
Formula
kg/kg*d=(kg/m3*d)/(kg/m3)
koli¢ina suhe tvari 2,3% STes 0,33 kg/m3
Br,sPks 0,26 kg/m3*d
BSBs oprereéenje muljem Bst 0,78 kg/kg*d

Za proracun potrebnih koli¢ina kisika za aeraciju i potrebnog vremena aeriranja uzeti su slijedeéi podaci o

aeracijskim turbinama :

Karakteristike aeracijskih turbina

kom

4

snaga [kW]

4 4

kol. kisika [kg O2/h]

bioreaktor [m3]

61

Proradun je proveden prema normi ATV-A 131, provjerava zadovoljavaju li predvidene aeracijske turbine
potrebnu koli€¢inu kisika od 49,6 kg/d u 12,4 sati aeracije.

Prora¢un potrebnog kisika i vremena aeriranja

karakteristike

specificna potreba za kisikom (ATV-A 131, tab. 9)

koli¢ina BPK5
potreban kisik

instalirani dovod kisika
teoretski potrebno vrijeme
dopremljena koli¢ina kisika

1,6
45
71

17,8
96

kg O2/ kg BPKs

kg/d
kg/d
kg/h
h

kg/d
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U slijedecoj je tablici prikazan proracun godisnje koli¢ine mulja koju generira uredaj. Taj podatak potreban je za
izraCun vremena zadrzavanja mulja u spremniku prije nego ga je potrebno isprazniti. Rezultat ukazuje da je
predvideni volumen spremnika za mulj dostatan za 2 mjeseca ukoliko je sadrzaj suhe tvari 1,2% i za 239 dana

sa sadrzajem suhe tvari 4,8%.

Proracun koli¢ina mulja

Koli¢ina mulja Buss

Formula

Biss=Bgod,srPks * USh

kg/god=kg/god*kg/kg

koli¢ina BPKs godiSnje
specifiéna proizvodnja mulja
ukupna koli¢ina mulja

Bgod,BPK5
USp
BUSS

16261 kg/god
0,35 kg/kg
5691 kg/god

Volumen mulja Quss,1,2%

Quss,1,2%=Buss/T Siiss,1,2%

Forumla
m3/god=kg/god/(kg/m3)
koli¢ina mulja Buss 5691 kg/god
sadrzaj suhe tvari DSuss,1,2% 12 kg/m®
volumen mulja godisnje Quss,1,2% 475 m?d/god
volumen mulja dnevno Quiss,1,.2% 1,31 md¥d
radni volumen spremnika za mulj 55 ms3
kapacitet dovoljan za 43 d
Volumen zgusnutog mulja Quss,4,8%
Quss,4,8%=Buss/ T Siiss,4,8%
Forumla
m3/god=kg/god/(kg/m?3)
koli¢ina mulja Buss 5691 kg/god
sadrzaj suhe tvari DSiss 4.8% 48 kg/m?
volumen zgusnutog mulja godi$nje Quiss,4,8% 119 m?3/god
volumen zgusnutog mulja dnevno Quss,4,8% 0,3 m3d

radni volumen spremnika za mulj
kapacitet dovoljan za

55
169

m3
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2.4 Hidrauli¢ki proracun vodovodne mreze

Ukupna duzina cjevovoda je 345,74 m, Cjevovod se spaja na postojeci cjevovod u Trako$éanskoj ulici. Profil
cjevovoda je PEHD DN 110 u duZzini 325,0 m, a preostali dio cjevovoda je kuéni priklju¢ak. Tlak vodu u
TrakoS¢éanskoj ulici je od 4 do 5 bara. Hipsometrijska visina priklju¢ka je 233,79 m a krajnja tocka izljeva je
231,73 m n.m..

Hidrauli¢ki proracun vodovodne mreze pod tlakom naj¢e$¢e se provodi pod pretpostavkom stacionarnog
te€enja dionicom konstantne protjecajne povrSine, odnosno unutarnjeg promjera. Kod proraéuna se primjenjuje
Bernoullijeva jednadzba uz napomenu da se, kao posljedica znatne duljine vodovodne mreze, lokalni gubici
zanemaruju. Hidrauli¢ki gubici, odnosno linijski gubici definirani su DarcyWeisbachovom jednadzbom:

2
AH, =2 LY

D 22 (m)

gdje su:

A koeficijent trenja

L  duljina dionice (m)

v srednja brzina strujanja (m/s)

D unutarnji promjer cjevovoda (m)

g ubrzanje uslijed sile teze (m/s?)
Prema hidraulickom proradunu za zadani protok minimalno 11,0 I/s (protupoZarna norma i potrosnja) i profilu
cijevovoda DN 110 odreden je gubitak tlaka u cjevovodu od DP=0,683 bara uz brzinu u cijevovodu 1,40 m/s. Uz
ovako proraCunate gubitke a uvazavajuéi hipsometrijsku razliku u visini ukupni gubitak u cijevovodu biti ¢e

0,683-0,206= 0,477 bara. Tlak na mjestu zadnjeg hidranta prema ovako provedenom proracunu trebao bi biti
oko 2,5do 4,5 bara.

Zagreb, ozujak 2017. Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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3 Recipijent

U elaboratu zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ sustava odvodnje otpadnih
voda naselja Bednja obavljen proracun za nacelo kombiniranog pristupa. Prema elaboratu, za ispustanje
prociSéenih komunalnih otpadnih voda u vodotok vodnog tijela Bednja (DDRN230002), potrebno je ispuniti
kriterije iz tablice 2. Priloga 1. Pravilnika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i

27/15).

Zaklju€ak elaborata je da, s obzirom da se u navedeni vodotok trenuta¢no ispustaju neproc¢is¢éene komunalne
otpadne vode, koriStenjem uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda doéi ¢e do pozitivhog utjecaja na stanje

vodnih tijela.

Na temelju navedenog elaborata, doneSeno je rieSenje Ministarstva zastite okoliSa i prirode prema kojem nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okolis. RjeSenje je prilozeno u poglavlju Uvjeti

javnopravnih tijela.

Zagreb, ozujak 2017.

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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4  Proraéun mehani¢ke otpornosti i stabilnosti

4.1 Staticki proracun opterecéenja na kanalizacijsku cijev

Za dubinu ugradnje 2,0 m
Odabrana cijev

Vanijski promjer

Unutarnji promjer

Debljina stijenke

Dubina ugradnje

Nadsloj

Visina podzemne vode
Optereéenje

Specifi¢na tezina tla
Optereéenje od vozila
Dobar nadzor nad ugradnjom
Modificirani proktor - stisljivost
Proracun:

Kratkotrajna krutost cijevi
Sekantni modul tla

Uzgon

Sidrena sila tla
Opterecenje tla
OpterecCenje od vozila
Progib uslijed optereéenja
Progib uslijed ugradnje
Maksimalni konac&ni progib
Kriterij progiba

Totalno opterecenje

Ring stiffness 12,5 kN/ m?
315 mm

271,0 mm

30 mm

20m

1,6 m

h=2,0 m

y=19 KN/m3
SLW 60 (acc DIN)
DA

>0,6 Kn

Sr= 8,000 kN/m?
E's=1070 kPa
W=1,26 kN/m
Wu=5,51 kN/m
Qp=34,38 KN/m?
Qv=36,53KN/m?
fg=1,8 %

Bf=4,0 %

1f=0,9 %

f=5,8 % < 6.0 %

Q= 69,75 = <190,36 KN/m?
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4.2 Staticki proracun okna

Za dubinu ugradnje 2,0 m

Tip okna

Vanjski promjer okna

Proraunski parametri:

Dubina ugradnje okna

Razina podzemne vode

Dubina ugradnje okna u odnosu na cijev
Parametri tla:

Specifi¢na tezina tla

kut unutarnjeg trenja materijala ¢[°]
Proracun

Tezina opterecéenja

Sile trenja

Rezultat:

Uzgon

Sila Opterecenja

800 mm (unutra$nji promijer)

1125 mm
H=2,00m
h=2,00m
h2=0,30 m
y=19 KN/m?3
p=25°

Q =3,89 kN
T =10,87 kN
U=12,72 kN
T =10,87 kN

Okno se mora oteZati betonskim prstenom protiv uzgonske sile kako bi se sprije€io uzgon.
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4.3 Staticki proracun SBR uredaja

Podaci o geotehni¢kim i drugim istraznim radovima

Nosivost temeljnog tla je laboratorijski dokazana u posebnom geotehnic¢kom elaboratu izradenom od
poduze¢a GEOKOL d.o.o, J. Kozarca 41, 42000 Varazdin; T.D.: Lo2309-1/15 iz rujna 2015. Buduéi da je
geotehnicki elaborat napravljen pod pretpostavkom temeljenja na dubini Df=0,30 m, napravljene su izmjene i
dopune te su za svrhu stati¢kog proracuna preuzeti sljedeci parametri:

. dopusteno kontaktno naprezanje du =155 kPa - za gl. i dop. opt.

. volumenska teZina 94 =19,0 kN/m3

. kut unutarnjeg trenja % =11°

. dubina temeljenja d =-4,30 m (od povrSine terena)

Na temelju izvedenih terenskih radova i geostatiCke analize moze se zakljuciti kako temeljno tlo geomehanicki
nije pogodno za izgradnju predmetne gradevine. Profil se sastoji od 4 geomehanicki razli¢ita sloja. Povrsinski
sloj se sastoji od CH gline debljine oko 5.25 m. Ispod ovog sloja gline nalazi se sloj praha s primjesama
pijeska MH/MS debljine cca 1m. Ispod sloja MH/MS nalazi se sloj pijeska s Sljunkom debljine cca 2,0 m. Te je
ispod njega nabusen sloj lapora odnosno laporastog praha. Dubina temeljenja je 5,65 m u sloju MI/MS. Zbog
loSih svojstava temeljnog tla potrebno je izvesti zamjenu postojeéeg tla sa zamjenskim kamenim materijalom.
Debljina zamjenskog materijala je 1,0 m ispod temelja objekta koji se nalazi na - 4,55 m. Zamjenski
materijal potrebno je mehanicki zbijati u slojevima od po 30 cm, na zavr$ni modul stisljivosti Ms = 50 MN/m?2,
Kameni nasip odvojiti od sraslog tla netkanim geotekstilom povrsinske mase min 500 g/m?2. Propisuje se
obavezno ispitivanje postignute zbijenosti metodom kruzne plo¢e @ 30 cm, prema HRN U.B1.046. Prije
nasipavanja zamjenskog tla postojecée tlo potrebno je poravnati zbiti na min Ms = 20 MPa.

Podzemna voda se prilikom buSenja pojavila na -4,0 m. A razina podzemne vode u buSotinama je nakon
busenja bila na dubini -2,20 m. Zbog toga je potrebno pri izvedbi gradevine postaviti 4 bunara s crpkama 20l/s
i snizavati nivo podzemne vode ispod razine kamenog nasipa. Filtere bunara postaviti u sloj SP.

Prilikom iskopa, a u slu€aju nailaska ili utvrdivanja organskog materijala, lokalno produbiti iskop i izvrSiti
zamjenu sa Sljunkom, kojeg treba zbiti prema uvjetima iz geostati¢kog proracuna.

Prije poCetka armirano-betonskih radova na temeljima objekta, nadzorna sluzba gradiliSta je duzna pribaviti
misljenje geomehanicara da li je stvarna kvaliteta temeljnog tla u skladu sa projektiranim tlom, misljenje se
obavezno mora upisati u gradevinski dnevnik i odobriti daljnju gradnju. U protivhom, potrebno je provesti
ponovno proradunavanje konstrukcije i deformacija.

Ulazni podaci za staticki izraun SBR uredaja
Konstrukcija

Objekt je temeljen na armiranobetonskoj plo¢i debljine d=50 cm. Unutarnji i vanjski zidovi podzemne etaze su
debljine d=30 cm. Gornja plo€a je debljine d=35 cm, oslonjena na zidove i grede dimenzija b/h=30/65. Grede
se oslanjaju na zidove i na stupove b/h=30/30 cm. Svi navedeni elementi konstrukcije su armiranobetonski,
beton C30/37, osim gornje ploce koja je C35/45. Razred izlozenosti XC2, XF3, XA2, VDP 3, S4.
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Na gornju ploc¢u postavljaju se 3 tanka od inoxa, promjera 3,6 m, maksimalne tezine (kada su puni) 62,07 t.

Nadzemna etaza je zidana blok opekom minimalne tlaéne &vrsto¢e 10 MPa povezanom mortom ¢&vrstoce
minimalno M5. Nosivi zidovi od opeke uokvireni su vertikalnim serklazima koji se armiraju uzduznom
armaturom 4®14 i vilicama ®8/15 cm, a horizontalni serklazi se armiraju uzduznom armaturom 4®12 i
vilicama ®8/20 cm.

Kroviste je jednostreSno, nagiba 7°. Nosiva konstrukcije je ¢elicna reSetka. Gornji i donji pojas su od profila
HOP 100/180/5, a ispuna HOP 100/100/3.5. Kvaliteta ¢elika S355. Krovni pokrov su limeni paneli.

Predviden je Siroki iskop nagibom pokosa 1:1. Tlocrtno, pokos poc€inje 1m od ruba temeljne plo¢e. Nosiva
konstrukcija proraCunata je na vlastitu tezinu i dodatno stalno opterecenje, korisno opterecenje, hidrostatski
pritisak te na opterecenje snijegom i vjetrom.

Materijali
Beton

Razredi ¢vrstoCe betona pojedinih elemenata konstrukcije definirane su u statiCkom proracunu. Sami projekt
betona treba biti izraden od strane Izvoditelja konstrukcije i dostavljen na suglasnost Projektantu, a sve kako
bi se zadovoljili zahtjevi postavljeni u ovom projektu. Beton se treba propisno njegovati, kako bi se izbjegla
pojava pukotina od skupljanja. Za sve konstrukcije predviden je projektirani beton tehni¢kih svojstava
uskladenih prema normi HRN EN 206-1.

Konstrukcijski beton, odnosno njegove vanjske plohe, bit ¢e izlozeni ve¢em broju djelovanja iz okolisa.
Navedena djelovanja specificirana su u prilozenoj tablici zahtjeva za projektirani beton. Ovisno o razredu
izlozenosti, moraju se postivati graniCne vrijednosti sastava i svojstava betona specificirane u HRN EN 206-1 i
TPBK-u, prilog H.

Za podlozne betone predviden je beton normiranog sastava C 12/15 i moze se proizvoditi s cementom tipa
CEM ili CEM II, razreda Cvrsto¢e 32.5 i s minimalnom koli¢inom cementa od 280 kg/m3.

Svi ostali betoni su projektirani betoni ili betoni normiranog sastava s trazenim karakteristikama. Prema
navedenim zahtjevima, lzvoditelj treba dokazati da upotrijebljeni betoni odgovaraju trazenim svojstvima.
Takoder lzvoditelj treba precizno definirati za svaki element, odnosno za svaki razli€iti beton:

* nacin proizvodnje, transporta i ugradnje
* nacin zbijanja (vibriranja)

* njegu

+ obradu spojnica (nastavci betoniranja)

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi ili koji mu se pri proizvodnji dodaju moraju ispunjavati zahtjeve
normi na koje upucuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema prilozima C, D, E i F Tehni¢kih propisa za
betonske konstrukcije (TPBK). Zbog opasnhosti od korozije armature ne smiju se upotrebljavati betoni koji
sadrze cemente tipa CEM II/C, CEM IV i CEM V, prema normi HRN EN 197-1.

Armatura
Kao armatura koristi se betonski elik B500A ili B500B (prema TPBK) za sve elemente, u obliku Sipki ili mreza.

Zastitni slojevi betona do armature iznose 5.0 cm. Veli€inu zastithog sloja osigurati dostatnim brojem
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kvalitetnih razmacnika (distancera). Kvalitetu zastitnog sloja osigurati kvalitethom oplatom i ugradnjom betona,
te dodacima betonu i ostalim rjedenjima prema projektu betona. Veli€ina i kvaliteta zastitnog sloja betona
presudni su za trajnost objekta. U potpunosti postivati projektirani raspored i polozaj armaturnih Sipki, koje
trebaju biti nepomi¢ne kod betoniranja. Sva uporabljena armatura treba imati odgovarajucée ateste o kakvoéi.

Konstrukcijski Celik

Kvaliteta osnovnog materijala i spojna sredstva moraju odgovarati vaze¢im standardima i propisima u
Republici Hrvatskoj. Za izradu &eli¢nih konstrukcija predvidena je upotreba ¢elika S355. Dimenzije vijaka kao i
kvaliteta vijaka prikazati ¢e se u izvedbenom projektu.

Zavareni spojevi na konstrukciji izvode se kutnim varovima ili su¢eonim varovima | kvalitete. Postupak izrade,
oblik i kvaliteta varova mora odgovarati zahtjevima vaze¢im tehnickim propisima i normama. Sve varove treba
izvesti prema propisanoj Tehnologiji zavarivanja (izvoda¢ radova) uz primjenu odgovaraju¢eg dodatnog
materijala - elektroda. Svi dijelovi ¢eliéne konstrukcije moraju biti zasti¢eni od korozije prema odredbama
vazecih tehnickih propisa i normi.
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ANALIZA OPTERECENJA

1) VLASTITA TEZINA + DODATNO STALNO:

- Vlastitu teZinu konstrukcije program za stati¢ku analizu Tower 7,0 sam racuna!

Tezina praznog tanka

Zidovi prizemlja: blok opeka:

2,86t+4,27t =7,13t [1 71,3kN / (3,62 x )/4 m2 = 7,01kN/m?

2 kN/m? x3,4m = 6,80kN/m

Pokrov: krovni paneli: 0,4 kN/m?x(12,3 x 7,00) m? = 34,4kN / (2x12,3 + 2x7,0) m= 0,89kN/m

Ukupno stalno opterecenje po rasteru r=1,00m:

7,69kN/m ->8,00 KN/m

G =0,40 kN/m?2

700

700
Optereéenje tlom:
Parametri tla:
- spec. tezina tla (nije uronjeno u vodu)............. y = 19 kN/m3
- Spec. tezina vode........c.coocviiiiiiiiiine e yw = 10 kN/m?3
- unutarnji Kut trenja.........cccceeveveeeieeeennniniiiiee, c=11°

| 86 )

441

[Ep]

Opterecéenja na istake temeljne ploée: 4,05m x 19 kN/m3 = 76,95 kN/m2->80,0 kN/m?
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Mirni pritisak : em= 1-sin @ = 1-sin 11 = 0,81

Tlak mirovanja na boéne zidove — suho tlo:

- kota +0,00:

pr=em-y-z=0,81-19,0- 0,00 =0,00 kN/m?
-kota -4,05:

pr=em-y-z=0,81-19,0-4,05=62,33 kN/m?

Tlak mirovanja na boéne zidove — uronjeno tlo:

Yy =y-yw,y =9,0KkN/m3

- kota £0,00:

pr=em-y -z=0,81-9,0-0,00 =0,00 kN/m?
-kota -4,05:

pr=em-y-z=0,81-9,0"4,05=2952 kN/m?

Horizontalno optere¢enje vodom:

- kota +0,00:

pw=yw -z =10-0,00 =0,00 kN/m?
-kota -4,05:

pw=yw -z =10 - 4,05 =40,50 kN/m?

Uronjeno tlo + horizontalni pritisak vode:

- kota +0,00:

ph= 0,00 + 0,00 = 0,00 kN/m2
-kota -4,05:

pn= 29,52 + 40,50 = 70,02 kN/m?

2) KORISNO:

Gornja ploa = 3,00 kN/m2

123



Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: | P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt

I itor: . -28-
Infraterra d .0.0. nvestitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16

Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

3)

4)

5)

HIDROSTATSKI PRITSAK

Tezina vode u tanku 54,94t 0 549,4kN / (3,62 x 1)/4 m2 = 54,02kN/m?

Voda u komorama, h =3m 10kN/ m3 x3 m = 30kN/ m3

SNIJEG:
Snijeg (po tlocrtu povrsine)
- NAD1: 3. podrugje SK= 1,50 kN/m?
Opterecenja od djelovanja snijega po plohama i vrstama:
(S-Osnovno opt. snijegom [KN/m?]; Se-Snijeg Sto visi preko ruba krova [kN/m'];
Fs-Snijeg na snjegobranima [kKN/m'])
KROV. PLOHA: S1=1,20 S2=0,60 FS=0,14
Shema djelovanja snijega po rasteru r=1,00m (oblik 1):
e
U S
f— ) 1.20
%“ 4
700
700
1,2 kN/m2x(12,3 x 7,00) m2 = 103,32kN / (2x12,3 + 2x7,0) m= 2,68kN/m
VJETAR
- 1. podrugje vb,0 = 20,00 m/s
- 2. Ogradeno poljoprivredno zemljiSte gospodarske z... Ce(z)= 1,83
Ref. pritisak srednje brzine vjetra: gB = 0,25 kN/mz2
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Shema djelovanja vjetra po rasteru r=1,00m (smijer s lijeva, Cpi negativan):
E“lld;I i -"L
By g
L
—
-0.13
-0.45
4
[=5]
=] 3
- 008 |Z[5
L - Lo | ==
B 0.41—3 . &
704
704
Shema djelovanja vjetra po rasteru r=1,00m (smjer s lijeva, Cpi pozitivan):
E\‘lld;I e -’l-
ey oy
—
-0.36
-0.68
4
[=5]
=] nd
" 4> 031 |33
[En) = | =
= 0,20 " =

700

700
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Shema djelovanja vjetra po rasteru r=1,00m (smjer s desna, Cpi negativan):

}I-.
—
T
E
w : E
2007 <
700
700

Shema djelovanja vjetra po rasteru r=1,00m (smjer s desna, Cpi pozitivan):

E\'ﬂ — '_--+ -’IL
e —
1 -0.76
-0.49
it s
[ ¥ T
1l “f—0.22 |33
Bl-028 < X 12
700
700
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Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA
OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr

Investitor:

IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec

ZOP:

P-28-16

Gradevina:

SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Broj projekta:

P-28-16-GP

Lokacije:

Opé¢ina Bednja, Varazdinska Zzupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

Vjetar gore: Opterecenja od djelovanja vjetra po plohama i vrstama:

(W-Osnovno opterecenje vjetrom [kN/m?]; Ce-Koeficijent izloZenosti)

WGO MAX A

B

C

D E F G

H

Ce(4,41) -0,46 -0,25 -0,11 0,44 -0,06 Ce(4,41) -1,01 -0,80 -0,18 -0,13

WGO MIN

Ce(4,41) -0,69 -0,48 -0,34 0,21 -0,29 Ce(4,41) -1,24 -1,02 -0,41 -0,36

441

0,40

A

282

ayv
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Ulazni podaci - Konstrukcija

Shema nivoa
Naziv z [m] h [m] [ Naziv [ z[m] [ hm] |
\ \ 0.00] 4.35] [ | -4.35 | |
Naziv materijala E[kN/m2] v[kN/m3] af[1/C] Em[kN/m2]
1 C30/37 3.300e+7 020 25.00 1.000e-5 3.300e+7 DZO
2 |C35/45 3.500e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.500e+7| 0.20
d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2]
<1> 0.300 0.150 1 Tanka ploga Izotropna
<2> 0.500 0.250 1 Tanka ploca |zotropna
<3> 0.350 0.175 2 Tanka ploca Izotropna

Setovi greda

Set: 1 Presjek: b/d=30/65, Fiktivha ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 2-C35/45 1.950e-1 1.625e-1 1.625e-1 4.155e-3 1.463e-3 6.866e-3

[cm]

Set: 2 Presjek: b/d=30/30, Fiktivha ekscentriénost
Mat. A1 A2 A3 "1 12 13
2-C35/45 9.000e-2 7.500e-2 7.500e-2 1.141e-3 6.750e-4 6.750e-4

[em]
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etovi povrsinskih lezajeva
Set K.R1 K,R2 K.R3
1 3.100e+3 3.100e+3 3.100e+3

Izometrija
[ =) T =) 1 o [ o [
< < < <
1 ol | < | < | < 1
4 1 | | | 1
- T 7|7 - T T - T
1 | |
1 I I
2.50
1 | !
1 I
,3,,,,|,,,, L - - - _
b/d=30/65 b/d=30/65 U b/d=30/65
1 I I
1 | |
1 | ng,\“ | 2.50
| Iy I
2_ oo M IR
| b/d=30/65 | b/d=30/65 ] b/d=30/65
. | | | 1.00
[ - - - B e T S | S
L I M
‘ b/d=30/65 ‘ b/d=30/65 ‘ b/d=30/65
2.40
1 | 1
[ ] ]
_ﬂ —_ —_ —_ — 4L — € — I — L —_ —_ —_ —_
1 | | | 1
Nivo: [0.00 m] o - o' ! <!
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Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec

ZOP:

P-28-16

SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Broj projekta:

P-28-16-GP

Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta: Glavni projekt

Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

Ulazni podaci — Opterecenje

Lista sluajeva optereéenja

LC Naziv pX [kN] pY [KN] pZ [kN]
1 | stalno (g) 0.00 -0.00 -8880.06
2 | korisno 0.00 0.00 -217.61
3 | hidrostatski pritisak 1 813.29 -0.00 -4811.52
4 | hidrostatski pritisak 2 813.29 -0.00 -4282.34
5 | hidrostatski pritisak 3 813.29 -0.00 -3725.17
6 | shijeg 0.00 0.00 -136.74
7 | Komb.: 1.35xI+1.05x11+1.05xV+1.5x VI 853.96 -0.00 -16333.1
8 | Komb.: 1.35xI+1.05x11+1.05xI11+1.5xVI 853.96 -0.00 -17473.8
9 | Komb.: 1.35x1+1.05xI1+1.05xIV+1.5xVI 853.96 -0.00 -16918.1

10 | Komb.: 1.35x1+1.5x11+1.05xI111+0.75x VI 853.96 -0.00 -17469.1
11 | Komb.: 1.35x1+1.5x11+1.05xV+0.75xVI 853.96 -0.00 -16328.5
12 | Komb.: 1.35x1+1.5x11+1.05xIV+0.75xVI 853.96 -0.00 -16913.5
13 | Komb.: 1.35x1+1.05xI1+1.5x1V+0.75xVI 1219.94 -0.00 -18742.6
14 | Komb.: 1.35x1+1.05x11+1.5xV+0.75xVI 1219.94 -0.00 -17906.9
15 | Komb.: 1.35x1+1.05xI1+1.5x111+0.75xVI 1219.94 -0.00 -19536.4
16 | Komb.: I+1.05x11+1.05xI11+1.5xVI 853.96 -0.00 -14365.8
17 | Komb.: 1+1.05x11+1.05xIV+1.5xVI 853.96 -0.00 -13810.1
18 | Komb.: 1+1.05xI1+1.05xV+1.5xVI 853.96 -0.00 -13225.1
19 | Komb.: 1+1.05x11+1.5xIV+0.75xVI 1219.94 -0.00 -15634.6
20 | Komb.: 1+1.5x11+1.05xIV+0.75xVI 853.96 -0.00 -13805.5
21 | Komb.: 1+1.05xI1+1.5xV+0.75xVI 1219.94 -0.00 -14798.9
22 | Komb.: 1+1.05xI1+1.5x111+0.75xVI 1219.94 -0.00 -16428.4
23 | Komb.: 1+1.5xI1+1.05xV+0.75xVI 853.96 -0.00 -13220.5
24 | Komb.: 1+1.5xI1+1.05xI11+0.75xVI 853.96 -0.00 -14361.1
25 | Komb.: 1.35x1+1.05xI1+1.05xV+0.75xVI 853.96 -0.00 -16230.5
26 | Komb.: 1.35xI+1.05xI11+1.05xI1V+0.75xVI 853.96 -0.00 -16815.6
27 | Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.05x111+0.75xVI 853.96 -0.00 -17371.2
28 | Komb.: 1.35x1+1.05xI11+1.5xVI 853.96 -0.00 -17245.3
29 | Komb.: 1.35xI+1.05xIV+1.5xVI 853.96 -0.00 -16689.6
30 | Komb.: 1.35xI+1.5x!1+1.05xIV 853.96 -0.00 -16810.9
31 | Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xV 1219.94 -0.00 -17804.3
32 | Komb.: 1.35xI+1.5x11+1.05xll 853.96 -0.00 -17366.6
33 | Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIV 1219.94 -0.00 -18640.1
34 | Komb.: 1.35xI+1.05xV+1.5xVI 853.96 -0.00 -16104.6
35 | Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xVI 0.00 -0.00 -12421.7
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Investitor:

Infraterra d.o.o.

IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec

ZOP:

P-28-16

Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA

Gradevina:

SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Broj projekta:

P-28-16-GP

OIB: 02873134429

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije:  Opéina Bednja, Varazdinska zupanija Fazaprojekta: | Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Lista sluajeva optereéenja
LC Naziv pX [kN] pY [KN] pZ [kN]
36 | Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xllI 1219.94 -0.00 -19433.9
37 | Komb.: 1.35xI+1.5xI1+1.05xV 853.96 -0.00 -16225.9
38 | Komb.: 1+1.05xI1+1.05xI11+0.75xVI 853.96 -0.00 -14263.2
39 | Komb.: 1+1.05xI1+1.05xV+0.75xVI 853.96 -0.00 -13122.5
40 | Komb.: [+1.05xI1+1.05xIV+0.75x VI 853.96 -0.00 -13707.6
41 | Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.75xVI 1219.94 -0.00 -19307.9
42 | Komb.: 1.35xI+1.5xV+0.75xVI 1219.94 -0.00 -17678.4
43 | Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xVI 0.00 -0.00 -12417.0
44 | Komb.: 1.35xI+1.5xIV+0.75xVI 1219.94 -0.00 -18514.1
45 | Komb.: 1+1.05xV+1.5xVI 853.96 -0.00 -12996.6
46 | Komb.: 1+1.05xI11+1.5xVI 853.96 -0.00 -14137.3
47 | Komb.: 1+1.05xI1+1.5xIV 1219.94 -0.00 -15532.1
48 | Komb.: 1+1.05xI1+1.5xl1I 1219.94 -0.00 -16325.8
49 | Komb.: 1+1.05xIV+1.5x VI 853.96 -0.00 -13581.6
50 | Komb.: I+1.5xI1+1.05xllI 853.96 -0.00 -14258.6
51 | Komb.: 1+1.5xI1+1.05xV 853.96 -0.00 -13117.9
52 | Komb.: 1+1.05xI1+1.5xVI 0.00 -0.00 -9313.66
53 | Komb.: 1+1.5xI1+1.05xIV 853.96 -0.00 -13702.9
54 | Komb.: [+1.05xI1+1.5xV 1219.94 -0.00 -14696.3
55 | Komb.: 1.35x1+1.05x11+1.05xIV 853.96 -0.00 -16713.0
56 | Komb.: 1.35x1+1.05x11+1.05xIlI 853.96 -0.00 -17268.7
57 | Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.05xV 853.96 -0.00 -16128.0
58 | Komb.: 1+1.5xIV+0.75xVI 1219.94 -0.00 -15406.1
59 | Komb.: 1+1.5xI11+0.75xVI 1219.94 -0.00 -16199.9
60 | Komb.: 1+1.5xV+0.75xVI 1219.94 -0.00 -14570.4
61 | Komb.: 1+1.5xI1+0.75xVI 0.00 -0.00 -9309.02
62 | Komb.: 1.35xI+1.05xI11+0.75xV!I 853.96 -0.00 -17142.7
63 | Komb.: 1.35xI+1.05xV+0.75xVI 853.96 -0.00 -16002.1
64 | Komb.: 1.35x1+1.05xIV+0.75xVI 853.96 -0.00 -16587.1
65 | Komb.: 1.35x1+1.05x11+0.75xVI 0.00 -0.00 -12319.1
66 | Komb.: [+1.05x!1+1.05xIV 853.96 -0.00 -13605.0
67 | Komb.: [+1.05xI1+1.05xll 853.96 -0.00 -14160.6
68 | Komb.: [+1.05xlI+1.05xV 853.96 -0.00 -13020.0
69 | Komb.: 1.35xI+1.5xV 1219.94 -0.00 -17575.8
70 | Komb.: 1.35xI+1.5xl11 1219.94 -0.00 -19205.4
71 | Komb.: 1.35xI+1.5xIV 1219.94 -0.00 -18411.6
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Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA
OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888

i

INFRATERRA

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Lokacije:

Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

Lista sluajeva optereéenja
LC Naziv pX [kN] pY [KN] pZ [kN]
72 | Komb.: 1.35xI+1.5xVI 0.00 -0.00 -12193.2
73 | Komb.: 1.35xI+1.5xll 0.00 -0.00 -12314.5
74 | Komb.: 1+1.05xIV+0.75xVI 853.96 -0.00 -13479.1
75 | Komb.: 1+1.05xI11+0.75xVI 853.96 -0.00 -14034.7
76 | Komb.: 1+1.05x11+0.75xVI 0.00 -0.00 -9211.10
77 | Komb.: 1+1.05xV+0.75xVI 853.96 -0.00 -12894.0
78 | Komb.: 1+1.5xIlI 1219.94 -0.00 -16097.3
79 | Komb.: 1+1.5xV 1219.94 -0.00 -14467.8
80 | Komb.: I+1.5xIV 1219.94 -0.00 -15303.6
81 | Komb.: I+1.5xIl 0.00 -0.00 -9206.47
82 | Komb.: I+1.5xVI 0.00 -0.00 -9085.17
83 | Komb.: 1.35xI+1.05xIII 853.96 -0.00 -17040.2
84 | Komb.: 1.35xI+1.05xV 853.96 -0.00 -15899.5
85 | Komb.: 1.35xI+1.05xIV 853.96 -0.00 -16484.5
86 | Komb.: 1.35xI+1.05xll 0.00 -0.00 -12216.6
87 | Komb.: 1.35xI+0.75xVI 0.00 -0.00 -12090.6
88 | Komb.: 1+1.05xll 853.96 -0.00 -13932.2
89 | Komb.: 1+1.05xV 853.96 -0.00 -12791.5
90 | Komb.: 1+1.05xIV 853.96 -0.00 -13376.5
91 | Komb.: 1+1.05xIl 0.00 -0.00 -9108.54
92 | Komb.: 1+0.75xVI 0.00 -0.00 -8982.61
93 | Komb.: 1.35xl 0.00 -0.00 -11988.1
94 | Komb.: I+1I+l1+VI 813.30 -0.00 -14045.9

Opt. 1: stalno (g) pe-8.00
b/d=30/65 b/d=30/65 & b/d=30/65
b/d=30/65 bf;:§03%5 i b/d=30/65
[ ] [ | ]

Nivo: [0.00 m]
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I itor: : -28-
Infraterra d .0.0. nvestitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina: ~ BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 1: stalno (g)
| | | ]
Nivo: [-4.35 m]
Opt. 1: stalno (g)
} } f } f
q =0.00 q=0.00—"
q= 70.02 q= 70.0Z-
Okvir: H_1
Opt. 1: stalno
p (9 p=5.00
O B7d=30765 - =brg=30785 — T Brd=30767  — |
| | |
I i I || |
I i I || |
I i I || |
I I H I |
“-f——'*.—————l‘..—————*.- = = = &)
Okvir: H_5
Opt. 1: stalno (g)
— — — B = = = = = = :1 = = = = = = = = = = = = = = = 7+
| = = - - - - = -1+ - - - - - - - = - = = = = = =1
H_m’ I I

Okvir: H_2
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Okvir: H_3

Infraterra d.o.o Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 1: stalno (g)
p=8.00
Py - A — —- W W - oy — Y —W—  — — = -

' =q-0.00 5 a=0.00="]
| - i " I |
| | | T

I i 1 |
! I : I ! i ! |
| - — — I |
1 : t " L— o
| : — = I |
1 T — H,

_ =Tz _q=7002] _

Opt. 1: stalno (g)

Okvir: V_1

Opt. 1: stalno (g)

Okvir: V_2

Opt. 1: stalno (g)

Okvir: V_5

p=8.00
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INFRATERRA

Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA
OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP

Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 2: korisno
gimfﬂ é;g\b/dﬂﬂléﬁ % b/d;miaz
I b/d-30/65 B/d-30/65 _©  b/a-30765 |
11
iii brd=30765 b7d=30765 brd=30765 |
=HN | ] ]
Nivo: [0.00 m]
Opt. 3: hidrostatski pritisak 1
I o =-5d n:-n:‘.iu q = -54l02
1 brd=30/65 = =
b/d=30/65 b/d-30765 T b/d=30765
b/d=30/65 bra30765 || b/d=30765
Nivo: [0.00 m]
Opt. 3: hidrostatski pritisak 1
==
i i :
| | - o
I
I i :
I
— | Ii F :
|
I 1
I I
| i :
Nivo: [-4.35 m]
Opt. 3: hidrostatski pritisak 1
e — 7 } 7 ! f
—q =0.00 q=0.00—"
L e 9=30.00— || _
I ]
[ ]

Okvir: H_1
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Okvir: V_2

Infraterra d.o.o Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina: BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 3: hidrostatski pritisak 1
C— T
\EEE"”””””TT’”””””””””””?‘
[y o |, | [
[ ] | | — i
I T I I ! i U 1 |
|
I i | I il |,
|
= o | I il I
|
= \ I il |,
| i | | | i,
= i | |l | i
L
! i + I I g ! I
= ] | T il It
|
[ — o . il LI
I—\—ﬂ ————— e = = - - - - - - - - - ‘—I ——————————— e = = = = = = = = - - - === =
[ B S S - s — B S S — e — ]
Okvir: H_2
Opt. 3: hidrostatski pritisak 1
L e e = ra
g -0.00 ! aZ000~
[ o
| i
1 i = |
| ! i
{ 1 i |
| ! i
{ 1 i |
| ! i
{ 1 i |
| ! i
1 i i |
| ! i
{ 1 i |
| ! i
{ 1 i |
I
=] i = =N
I i
| . q =-30.00 . i ! q=-30.00— L
L — T —
£ ]
Okvir: H_3
Opt. 3: hidrostatski pritisak 1
Fa=000 q-0.00]
q X
fn |
I |
Il U
1l 1
|| 1
I I
Il U
| 1
1l 1
I |
Il |
| ;
1l 1
[ 1
Il |
I |
I |
_ SIS
Okvir: V_1
Opt. 3: hidrostatski pritisak 1
T 7| \7 = —— — — — - — — — —
| | q==-0: q=—-0. |
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Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA
OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr

i

INFRATERRA

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

Opt. 3: hidrostatski pritisak 1

3]

Okvir: V_3

Opt. 3: hidrostatski pritisak 1

Okvir: V_4

Opt. 3: hidrostatski pritisak 1

q=0.00=

q=0.00

Okvir: V_5

Opt. 4: hidrostatski pritisak 2

Nivo: [0.00 m]

b/d=30/65

b

u!
/d=30/65 b/d=30/65 T  b/d=30/65

b

]

/d=30/65 b/d=30/65

| |

b/d=30/63
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Infraterra d.o.o Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 4: hidrostatski pritisak 2
S e ——— —
I
I
Iff |
I |
I
Ii i
I
— || i i
e h
T
I
I
I
; T
I N
Nivo: [-4.35 m]
Opt. 4: hidrostatski pritisak 2
] { ] { {
—q =0.00 q=0.00—"]|
|Hees3000 = - - - - a=30.00— )
I

Okvir: H_1

Opt. 4: hidrostatski pritisak 2

.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

Okvir: H_2

Opt. 4: hidrostatski pritisak 2

g =-30.00—.
i ~

Okvir: H_3
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Okvir: V_3

Infraterra d.o.o Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 4: hidrostatski pritisak 2
Fa=000 q-0.00]
q .
fn |
I |
Il U
1l 1
|| 1
I I
Il U
| 1
1l 1
I |
Il |
| ;
1l 1
[ 1
Il |
I |
; |
_ SRS ¢
Okvir: V_1
Opt. 4: hidrostatski pritisak 2
T _| L — - —— — — — B — — — —
| | q=-0.00 q=-0. |
| |
[ I
| |
| i
| |
[ I
| |
| i
| |
| I
| |
| i
— It - 4 - _q= 4l
Okvir: V_2
Opt. 4: hidrostatski pritisak 2
=S — — — — ———— — ——
| ] | ‘
| | Ul
([Fa=000 q=0.00~"
1
| I
| 1
[ I
| i
il I_\
=L I FL F[ FL
I i

Opt. 4: hidrostatski pritisak 2

Okvir: V_4

144



Infraterra d.o.o Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina: BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 4: hidrostatski pritisak 2
q =0.00 q=0.00~
'_,:7 I — — — — — 7_ 7_ — — 7_ 7_ — = -”_ 7_ =
Okvir: V_5
Opt. 5: hidrostatski pritisak 3
/%\ s
b/d-30/65 %J b/d-30/65
r'|
b/d=30/65 b/d=30/65 ©  b/d=30/65
b/d=30/65 b/d=30/65 b/ d=30/65
Nivo: [0.00 m]
Opt. 5: hidrostatski pritisak 3
_—_— =
I
I
If | |
I | im|
|
I i :
I
— | Ii F :
RrsEEEA:
|
I
I 1
I I
i I .
Nivo: [-4.35 m]
Opt. 5: hidrostatski pritisak 3
e —] I ! I ! I
—q =0.00 q=0.00—"
L e 9=30.00— || _
I ]
[ ]

Okvir: H_1

145



Okvir: V_2

Infraterra d.o.o Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina: BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 5: hidrostatski pritisak 3
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Okvir: H_2
Opt. 5: hidrostatski pritisak 3
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Okvir: H_3
Opt. 5: hidrostatski pritisak 3
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Okvir: V_1
Opt. 5: hidrostatski pritisak 3
T 7| \7 = —— — — — - — — — —
| | q==-0: q=—-0. |

146



Infraterra d.o.o Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 5: hidrostatski pritisak 3
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Okvir: V_3

Opt. 5: hidrostatski pritisak 3

Okvir: V_4

Opt. 5: hidrostatski pritisak 3
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Opt. 6: snijeg
p=2.68
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Nivo: [0.00 m]
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Infraterra d.o.o Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 6: snijeg
p=2.68
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Opt. 6: snijeg
p=2.68
P o oY S e Y
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
Okvir: V_2
Opt. 6: snijeg
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INFRATERRA

Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA
OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr

Investitor:

IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec

ZOP:

P-28-16

Gradevina:

SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Broj projekta:

P-28-16-GP

Lokacije:

Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

Stati¢ki pror¢aun

Rezne sile u ploéama — Ekstremne vrijednosti — Opterec¢enje : 1-94

Oznaka LC Mx [kNm/m] My [kNm/m]
1545 15 | |78.391| 7.162
1626 15 | |78.272| 7.490
2996 15 | |78.055]| 6.424
2886 15 | |78.025]| 6.026
2778 15 | |78.013| 5.619
1545 36 | |77.688| 7.083
1626 36 | |77.557| 7.406
2996 36 [ |77.280| 6.363
2886 36 | |77.257| 5.962
2778 36 | |77.250| 5.551
4689 72 -14.466 | |-96.968|
4689 87 -14.455 | |-96.922]|
4689 93 -14.444 | |-96.877|
4689 35 -14.444 | |-96.845|
4689 65 -14.434 | |-96.799|
4689 86 -14.423 | |-96.753|
4689 43 -14.425 | |-96.746]|
4776 72 -14.467 | [-96.730|
4689 73 -14.414 | [-96.700|
4776 87 -14.457 | |-96.688|
Rezne sile u plo€ama — Ekstremne vrijednosti — Opterecéenje : 1-94
Oznaka LC X [m] N1 [KN] T2 [KN] M2 [KNm] M3 [KNm]
(3254 - 1698) 13 4.350 | [-274.19| -0.569 -0.358 1.287
(3254 - 1698) 33 4.350 | |-271.83] -0.563 -0.355 1.274
(3254 - 1698) 44 4.350 | |-271.12] -0.580 -0.355 1.311
(3254 - 1698) 71 4.350 | |-268.76| -0.573 -0.352 1.298
(3254 - 1698) 15 4.350 | [-262.17| -0.375 -0.492 0.818
(3254 - 1698) 36 4.350 | |-259.81] -0.368 -0.488 0.805
(3254 - 1698) 41 4.350 | |-259.11] -0.386 -0.489 0.842
(5692 - 4588) 13 4.350 | |-257.08| 0.388 -0.180 -0.787
(3254 - 1698) 70 4.350 | |-256.75| -0.379 -0.485 0.829
(5692 - 4588) 33 4.350 | |-254.55] 0.381 -0.176 -0.774
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INFRATERRA

Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain

44320 KUTINA
OIB: 02873134429

Tel: +385 (1) 24 79 504

Fax..+385 75 801 888

infraterra@infraterra.com.hr

Investitor:

IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec

ZOP:

P-28-16

Gradevina:

SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA

BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Broj projekta:

P-28-16-GP

Lokacije:

Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

(5963 - 5274) 15 3.733 -17.292 | |36.158] 0.064 -51.722
(5963 - 5274) 41 3.733 -17.194 | |35.940] 0.068 -51.610
(5963 - 5274) 36 3.733 -17.323 | |35.876] 0.064 -51.290
(5963 - 5274) 70 3.733 -17.225 | |35.658] 0.068 -51.179
(5274 - 4034) 15 | 0.286 -8.201 | |-35.535 0.036 -38.432
(5274 - 4034) 41 | 0.286 -8.045 | |-35.337] 0.047 -38.266
(5274 - 4034) 36 | 0.286 -8.254 | |-35.251] 0.035 -38.027
(5274 - 4034) 70 | 0.286 -8.098 | |-35.052] 0.045 -37.861
(5963 - 5274) 22 3.733 -14.028 | |34.435 0.065 -49.520
(5963 - 5274) 59 3.733 -13.930 | |34.217 0.069 -49.408
(3953 - 2415) 72 4.000 4.373 9.380 | |-1.232 -22.975
(3953 - 2415) 87 4.000 4.266 8.809 | |-1.224] -22.082
(3953 - 2415) 93 4.000 4.159 8.237 | |-1.217] -21.189
(3953 - 2415) 35 4.000 4.071 10.231 | |-1.203] -25.870
(3953 - 2415) 65 4.000 3.964 9.660 | |-1.195] -24.977
(3953 - 2415) 86 4.000 3.857 9.088 | |-1.187] -24.084
(3953 - 2415) 43 4.000 3.835 10.024 | |-1.183] -26.218
(3953 - 2415) 73 4.000 3.728 9.453 | |-1.175] -25.325
(3953 - 2415) 29 4.000 4.475 7.727 | |-1.050] -24.753
(3953 - 2415) 64 4.000 4.368 7.155 | |-1.043 -23.859
(5963 - 5274) 15 4.000 -18.244 24547 | 0.281 |-80.511]
(5963 - 5274) 41 4.000 -18.036 24.409 | 0.297 |-80.228|
(5963 - 5274) 36 4.000 -18.270 24.343 | 0.279 |-79.843]
(5963 - 5274) 70 4.000 -18.062 24.205 | 0.295 |-79.560]
(5963 - 5274) 22 4.000 -14.985 23.289 | 0.182 |-77.070]
(5963 - 5274) 59 4.000 -14.777 23.151 | 0.198 |-76.787|
(5963 - 5274) 48 4.000 -15.011 23.084 | 0.180 |-76.402]
(5963 - 5274) 78 4.000 -14.803 22.947 | 0.196 -76.119)
(5274 - 4034) 15 4.000 -4.642 21.358 | 0.343 |-75.514
(5274 - 4034) 41 4.000 -4.381 21.327 | 0.361 |-75.481|
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INFRATERRA

Infraterra d.o.o.

Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504

Lokacije:

Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Fax..+385 75 801 888

infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Utjecaji u povrsinskim lezajevima - Ekstremne vrijednosti - Opterecenje: 1-94
Oznaka LC o,tla [kN/m?] s,tla [mm]
5969 15 | |154.13| -49.719
5939 15 | |154.03| -49.688
5906 15 | |153.94| -49.657
5868 15 | |153.84| -49.625
5832 15 | |153.75] -49.597
5790 15 | |153.66| -49.568
5743 15 | |153.57| -49.539
5693 15 | |153.48| -49.509
5641 15 | |153.38| -49.479
5969 41 | |153.30| -49.453
5969 15| 154.13 [-49.719|
5939 15 | 154.03 [-49.688|
5906 15| 153.94 [-49.657|
5868 15| 153.84 |-49.625|
5832 15 | 153.75 [-49.597|
5790 15 | 153.66 [-49.568|
5743 15 | 153.57 [-49.539|
5693 15| 153.48 [-49.509|
5641 15| 153.38 [-49.479|
5969 41 | 153.30 [-49.453]
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Nivo: [0.00 m]

Utjecaji u plogi: max Mx= 31.22 / min Mx= 0.00 kNm/m

|nfraterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.0.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain ) SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
OIB: 02873134429 PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr || Projektant: ~ Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 95: [GSN] 7-94
m'ﬁ?{ N\ Iy \\'\. s R
i i / I3 | !
| Ll Lo |
J I 9 . :
I e J‘ i
| i

Opt. 95: [GSN] 7-94

Nivo: [0.00 m]

-2.50

-2.76 -2.44

Utiecaji u plo€i: max Mx= 0.00 / min Mx= -69.57 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

Nivo: [0.00 m]

Utjecaji u plogi: max My= 26.80 / min My= 0.00 kNm/m
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Infraterra d.o.o.

Novo Brdo 31A, Husain

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP

I “ 44320 KUTINA Gradevina:
OIB: 02873134429

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije:

Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Fax..+385 75 801 888

infraterra@infraterra.com.hr Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

Opt. 95: [GSN] 7-94

-32.50 -30.35 -30.61

Nivo: [0.00 m]
Utiecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -32.50 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

Okvir: H_3
Utiecaji u ploéi: max Mx= 46.99 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

Okvir: H_3
Utiecaji u plo€i: max Mx= 0.00 / min Mx= -18.52 kNm/m
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Infraterra d.o.o.

Novo Brdo 31A, Husain

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP

I “ 44320 KUTINA Gradevina:
OIB: 02873134429

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije:

Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Fax..+385 75 801 888

infraterra@infraterra.com.hr Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

Opt. 95: [GSN] 7-94

Okvir: H_3
Utiecaji u ploéi: max My= 59.99 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

Okvir: H_3
Utiecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -18.10 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

Okvir: V_5
Utiecaji u ploéi: max Mx= 13.71 / min Mx= 0.00 kNm/m
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Investitor:

Infraterra d.o.o.

IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec

ZOP:

P-28-16

Novo Brdo 31A, Husain

SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Broj projekta:

P-28-16-GP

I “ 44320 KUTINA Gradevina:
OIB: 02873134429

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije:

Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

Opt. 95: [GSN] 7-94

L) R

i
i
i
i
)

Okvir: V_5
Utiecaji u plo€i: max Mx= 0.00 / min Mx= -47.48 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

ol Py
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K i

i

i

29.03 ,

i
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St e = ) 00 et g
_________________ ok

A,

oo - - - - - _ 1 _ _

Okvir: V_5
Utiecaji u ploéi: max My= 37.74 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

Okvir: V_5
Utiecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -96.97 kNm/m
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INFRATERRA

Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA
OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

Opt. 95: [GSN] 7-94

Okvir: V_3

B

Utiecaji u ploéi: max Mx= 14.70 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

Okvir: V_3

Utiecaji u ploéi: max Mx= 0.00 / min Mx= -7.32 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

Okvir: V_3

Utiecaji u ploéi: max My= 36.43 / min My= 0.00 kNm/m
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|nfraterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.0.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain ) SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
OIB: 02873134429 PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

Opt. 95: [GSN] 7-94

Okvir: V_3
Utiecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -18.62 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

Okvir: V_4
Utiecaji u ploéi: max Mx= 15.49 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

Okvir: V_4
Utjecaji u ploéi: max Mx= 0.00 / min Mx= -8.63 kNm/m
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Infraterra d.o.o Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain ) SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
OIB: 02873134429 PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 95 [GSN] 7-94
49.38 45.62
o
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i e
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l 0 .‘I s 1 I
i f L
o 0.00 =
i : 380~ 5 I}
I : I
_ = g el = =
Okvir: V_4
Utiecaji u ploéi: max My= 49.38 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 95 [GSN] 7-94
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Okvir: V_4

Utiecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -15.62 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

Nivo: [-4.35 m]

Utiecaji u ploéi: max Mx= 78.39 / min Mx= 0.00 kNm/m
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Infraterra d.o.o.

Novo Brdo 31A, Husain

I “ 44320 KUTINA Gradevina:
OIB: 02873134429

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije:

Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Fax..+385 75 801 888

infraterra@infraterra.com.hr Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

Opt. 95: [GSN] 7-94

Nivo: [-4.35 m]
Utiecaji u plo€i: max Mx= 0.00 / min Mx= -48.97 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

Nivo: [-4.35 m]
Utiecaji u ploéi: max My= 55.54 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 95: [GSN] 7-94

Nivo: [-4.35 m]
Utiecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -28.41 kNm/m
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Nivo: [0.00 m]

Utjecaji u gredi: max M3=55.74 / min M3=-80.51 kNm

Infraterra d.o.o Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 95: [GSN] 7-94
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Opt. 95: [GSN] 7-94

Nivo: [0.00 m]
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Utjecaji u gredi: max T2= 36.16 /min T2= -35.53 kN
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Infraterra d.o.o.

Novo Brdo 31A, Husain

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP

I | ” 44320 KUTINA Gradevina:
OIB: 02873134429

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije:

Opé¢ina Bednja, Varazdinska Zzupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Fax.:+385 75 801 888

infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

Opt. 95: [GSN] 7-94
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[ If\ ﬁ7741qu - - - - J [ T I IJ 25708+ I N ;
Okvir: H_4
Utjecaji u gredi: max N1= 3.10 / min N1= -274 19 kN
Opt. 95: [GSN] 7-94
154.13

Nivo: [-4.35 m]

Utjecaji u pov. leZaju: max o,tla= 154.13 / min o tla= 52.98 kN/m?
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| n f raterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.0.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain _ SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina: ~ BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
OIB: 02873134429 PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Op¢ina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: | Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr || Projektant:  Emil Krznari€, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Opt. 95: [GSN] 7-94
-49.72

Nivo: [-4.35 m]

Utjecaji u pov. leZaju: max s tla=-17.09 / min s,tla= -49.72 m / 1000

Opt. 94: I+

Nivo: [0.00 m] ‘ =

Utjecaiji u ploéi: max Zp= -26.67 / min Zp=-34.64 m / 1000
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Infraterra d.o.o.

Novo Brdo 31A, Husain

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP

I “ 44320 KUTINA Gradevina:
OIB: 02873134429

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije:

Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Fax..+385 75 801 888

infraterra@infraterra.com.hr Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B500B, a=5.00cm

s

;

Nivo: [0.00 m]
Aa-d.zona-Pravac 1-max Aal,d=2.43 cm3¥m

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B500B, a=5.00cm

Nivo: [0.00 m]
Aa-d.zona-Pravac 2 - max Aa2,d= 2.08 cm*m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B500B, a=5.00 cm

Nivo: [0.00 m]
Aa -g.zona-Pravac 1 -max Aal,g=-4.86 cm?*m
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|nfraterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.0.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain ) SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
OIB: 02873134429 PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B500B, a=5.00cm

Nivo: [0.00 m]
Aa -g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.91 cm?*m

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00cm

Okvir: H_3
Aa-d.zona-Pravac 1-max Aal,d= 257 cm3¥m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00 cm

Okvir: H_3
Aa-d.zona-Pravac 2 - max Aa2,d= 5.61 cm3m
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Infraterra d.o.o.

Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA

i

OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888

INFRATERRA

infraterra@infraterra.com.hr

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA

Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt

Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00cm

Okvir: H_3
Aa -g.zona-Pravac 1 -max Aal,g=-2.56 cm?*m

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00cm

Okvir: H_3
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -5.59 cm?m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00cm

¥y i 2
w “'5\'1«

Okvir: V_5
Aa-d.zona-Pravac 1-max Aal,d=1.53cm%¥m
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Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain

|'| | | | 44320
OIB: 02873134429

KUTINA

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije:

Fax..+385 75 801 888

Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

infraterra@infraterra.com.hr Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00cm

Okvir: V_5
Aa -d.zona-Pravac 2 - max Aa2;

d= 5.67 cm*m

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00cm

==

Okvir: V_5

Aa -g.zona-Pravac 1-max Aal,g=-1.52 cm?*m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00 cm

Okvir: V_5
Aa -g.zona - Pravac 2 - max Aa2;

y= -5.65 cm?/m
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Infraterra d.o.o.

Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP

i

INFRATERRA

OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije:

Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00cm

Okvir: V_3
Aa-d.zona-Pravac 1-max Aal,d=4.30 cm3¥m

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00cm

—
| o ki
7Sy

Okvir: V_3
Aa-d.zona-Pravac 2 - max Aa2,d= 2.91 cm3¥m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00 cm

Okvir: V_3
Aa -g.zona-Pravac 1-max Aal,g=-4.28 cm?*m
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INFRATERRA

Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA
OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA

Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt

Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum:

ozujak, 2017

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00cm

o0 { .
e 0.0 ===~
Il i

Okvir: V_3
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.90 cm?*m

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00cm

G

0.00

=

i

r

Okvir: V_4 - ‘gg

Aa-d.zona-Pravac 1-max Aal,d= 3.36 cm3¥m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00 cm

|

11§

e 0,00 e

U
| &
Okvir: V_4

Aa-d.zona-Pravac 2 - max Aa2,d= 3.19 cm¥m
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Infrater

Novo Brdo

rad.o.o Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

I “ 44320 KUTINA Gradevina:
OIB: 02873134429

INFRATERRA Tel: +385 (
Fax.:+385
infraterra@in

1) 24 79 504 Lokacije:

Opcina Bednja, Varazdinska zupanija

Faza projekta:

Glavni projekt

75 801 888
fraterra.com.hr Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B

500B, a=5.00cm

Okvir: V_4

Aa -g.zona-Pravac 1-max Aal,g=-3.34 cm?*m

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B

500B, a=5.00cm

Okvir: V_4

Aa -g.zona - Pravac 2 - max Aa2,

y=-3.18 cm*m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B

Nivo: [-4.35 m]

500B, a=5.00cm

Aa-d.zona-Pravac 1-max Aal,d= 3.29 cm3¥m
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|nfraterra d 0.0 Investitor: IVKOM VODE d.0.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain ) SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
OIB: 02873134429 PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00cm

Nivo: [-4.35 m] lﬂ
Aa-d.zona-Pravac 2 - max Aa2,d= 2.41 2lm

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00cm

Nivo: [-4.35 m]
Aa -g.zona-Pravac 1-max Aal,g=-2.53 cm?*m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=5.00 cm

Nivo: [-4.35 m] IZ

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.23em?*m
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Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA
OIB: 02873134429
Tel: +385 (1) 24 79 504
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr

T | P

INFRATERRA

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA

Gradevina: BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Lokacije: Op¢ina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: | Glavni projekt

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

Mjerodavno opterec¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B500B

Nivo: [0.00 m]
Armatura u gredama: max Aa2/Aal= 2.96 cm?
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Infraterra d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain

|'| | 44320 KUTINA
OIB: 02873134429

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opcina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
Mjerodavno opterec¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B500B
5 § E 3 3 B S
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Nivo: [0.00 m]
Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 0.22 cm?
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Infraterra d.o.o.

Novo Brdo 31A, Husain
44320 KUTINA

B T | P

OIB: 02873134429

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504

Fax.:+385 75 801 888

Investitor: IVKOM VODE d.o0.0., V.Nazora 96b, 42240 lvanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
Gradevina: BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
Lokacije: Opé¢ina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017

infraterra@infraterra.com.hr

Greda 4034-2481
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C35
B500B
Kompletna shema opterecenja
w
Iy
As2
w
o
Asl *
01‘
2
T_ﬁ 30
[em]
Greda 5274-4034
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C35
B5008B
Kompletna shema opterecenja
w
s
As2
w
©
Asl *
LOT
2
L.3 30
[em]

Presjek 5-5 x=1.33m
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.50x1v

N1u = 0.67 kN
M2u = 0.01 kNm
M3u = -12.90 KNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.50xIV+0.75xVI
M1u = 0.57 kNm

Presjek 2-2  x =2.00m
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.50xIV+0.75xVI

Niu= -5.41 kN
M2u = -0.08 kNm
M3u = 37.12 kNm

Mjerodavna kembinacija za torziju:
1.35x1+1.50xVI
M1u = -0.11 KNm
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.05xI11+1.50xVI

T2u = -17.30 kN

T3u= 0.39 kN

M1u= -0.05 kNm

eb/ea = -1.053/25.000 %o

Ast = 1.36 cm?

As2 = 0.31 cm?

As3 = 0.00 cm?

Asd = 0.00 cm?

Asw = 0.00 cm*m (m=2)
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00x1+1.05xI11+1.50xVI

T2u= -5.07 kN

T3u= -0.20 kN

M1u = 0.16 KNm

ebfea = -0.974/25.000 %o

Asl= 1.92 cm?

As2 = 0.44 cm?

As3 = 0.00 cm?

As4 = 0.00 cm?

Asw = 0.00 cm#/m (m=2)

Presjek 4-4 x =2.90m
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50xV+0.75xVI|

Niu= -8.43 kN
M2u = 0.07 kNm
M3u = 39.77 KNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.05x11+1.50xV+0.75xVI|
Miu = 1.09 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05xI11+1.50xVI

T2u = 9.37 kN
T3u= 0.70 kN
M1u = 0.71 kKNm

tb/ea = -1.163/25.000 %o

Presjek 1-1  x=4.00m
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xl

N1u = -16.84 kN
M2u = -0.09 KNm
M3u = -16.23 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.00x1+1.05x11+1.50xIV+0.75xVI
Miu = 1.13 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00x1+1.05x11+1.05x1V+1.50xVI

T2u = 8.28 kN
T3u= -0.08 kN
M1u = 0.72 KNm
eb/ea = -0.715/25.000 %o
Ast = 000 + 002 = 0.02 cm?
As2 = 042 + 002 = 0.44 cm?
As3 = 000 + 006 = 0.06 cm?
Asd = 000 + 006 = 0.06 cm?
Asw = 0.00 cm#m (m=2)
") - dodatna uzduZna armatura za privat torzije.
Ast= 142 + 002 = 1.44 cm?
As2 = 082 + 002 = 0.84 cm?
As3 = 000 + 008 = 0.06 cm?
As4 = 000 + 008 = 0.06 cm?
Asw = 0.00 cm#/m (m=2)
") - dodatna uzduZna armatura za prinvat torzile.
Presjek 3-3 x =4.00m
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.75x VI
N1u = -4.38 KN
M2u = 0.36 kNm
M3u = -75.48 kKNm
Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.00x1+1.50xIV+0.75xV1
M1u = -1.08 KNm
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05xI111+1.50xV1
T2u= 16.59 kN
T3u= 1.82 kN
M1u= -0.13 kNm
eb/ea =-1.533/25.000 %o
As1 = 000 + 002 = 0.02 cm?
As2 = 290 + 002 = 2.92 cm?
As3 = 000 + 008 = 0.06 cm?
As4 = 000 + o008 = 0.06 cm?
Asw = 0.00 cm*m (m=2)
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Greda 5963-5274

EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Mjerodavna kombinacija za torziju:
C 35 1.00x1+1.05xI1+1.50xIV+0.75xVI
B500B M1u = -1.10 kNm

Kompletna shema opterecenja
Mjerodavna kombinacija za posmik:

w0, 1.00x1+1.05xI11+1.05xIV+1.50xVI
T 4_ T2u= -8.67 kN
As2 T3u= -0.30 kN
M1u = -0.58 kNm
™ eb/ea = -0.742/25.000 %o
@ As1 = 0.00 + 0.02 = 0.02 cm?
As2 = 048 + 0.02 = 0.51 cm?
As3 = 0.00 + 0.068 = 0.06 cm?
Asl As4 = 0.00 + 0.0 = 0.06 cm?
+ Asw = 0.00 em¥m (m=2)
o *) - dodatna uzduZna armatura za prinvat torzije.
2
T_.3 —30 )
[em] Presjek 7-7  x =2.00m
Mijerodavna kombinacija za savijanje:
1.00x1+1.05x11+1.50%IV+0.75xVI
Presjek 8-8 x =0.00m N1u = -8.88 kN
Mjerodavna kombinacija za savijanje: M2u = -0.04 kNm
1.35xI M3u = 39.46 kNm
N1u= -16.91 kN
M2u = 0.07 KNm
M3u = -17.92 kKNm
Mjerodavna kombinacija za posmik: ebisa = -1.614/25.000 %o Asl=
1.35x1+1.05xI1+1.05xI11+1.50xV! As2 =
T2u= 18.95 kN As3 =
T3u= 0.84 kN Asd =
M1u = 0.47 KNm Asw =

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.05x11+1.50xlll
Mtu= -0.38 kNm

Mjerodavna kembinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.05x111+1.50xV1

T2u= 15.43 kN

T3u= -0.70 kN

M1iu= -0.35 kNm

eb/ea = -1.058/25.000 %o

Asl= 142 cm?

As2 = 0.15 cm?

As3 = 0.00 cm?

Asd = 0.00 cm?

Asw = 0.00 em¥m (m=2)

Presjek 6-6 x =4.00m
Mjerodavna kombinacija za savijanje:

1.35x1+1.05x11+1.50x11+0.75xVI

Niu = -18.24 kN
M2u = 0.28 kNm
M3u = -80.51 kNm

Mjerodavna kembinacija za torziju:
1.00x1+1.05x11+1.50x1V+0.75xV1

Miu= 1.23 kNm
000 + 003 = 0.03 cm?
293 + 003 = 2.96 cm?
000 + 007 = 0.07 cm?
000 + 007 = 0.07 cm?
0.00 cm*m (m=2)
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GORNJA PLOCA

®16/15d.z. i g.z u oba smjera

GREDE

-donja zona: 4®20

-gornja zona: 4920
-poprecna armatura: ®12/10

STUPOVI

-glama armatura: 8916 (4 kom u kutevima + 4 po sredini)
-popre¢na armatura: ®12/10

ZIDOVI:

Q785 obhostrano

TEMELJNA PLOCA
®16/15d.z. 1 g.z u oba smjera

PODLOZNI BETON: C12/15
BETON: C30/37 (gornja plo¢a i grede C35/45), VDP 3, XC2, XF3, XA2, S4
ARMATURA: B500B
ZASTITNI SLOJ: 5cm
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Kontrola pukotina - ploca:

b= 100,0 cm d= 29,0 cm h= 35,0 cm
fo = 35,0 MN/m’ fom = 3,21 MN/m? Wy = 0,15 mm
Asi = 13,38 o As = 13,38 ot di=d= 6,0 cm
Eo= 200,00 GN/m Eon = 34,00 GN/m? Ole = E/Eqny = 5,88
Mgq = 31,2 kNm k= 0,40 i o
o= 8644 MNIY ol ; -
AsZ 7 x
X = 6,01 cm poe=  0,0089 //j %
] ] E @
(Bm—tem)=  -0,000325 < 0.6'cs/Es=  0,000259 st \
i o .
0= 16,0 mm c= 500cm  © | @ | |
| |
k= 08 = 050 | i |
,,,,,,, I .
ks = 3.4 ke = 0,43 A s
1 Le "Ve e | o
Srmax = 474,93 mm \ ; | o]
<. p=100cm |
Wk= Srmax "(€m—&m) = 0,123 mm < Wy

Kontrola pukotina - greda:

b= 30,0 cm d= 60,0 cm
fy = 35,0 MN/n? fom = 3,21 MN/n?
Agi = 12,57 ¢ A = 0,00 cn?
Es = 200,00 GN/m? Eem = 34,00 GN/m?
Meg = 55,7 kNm k = 0,40
o5 = 80,58 NN/ -t
X= 14,91 cm Ppeft = 0,0335
(6sm—€em) = 0,000174 < 06-0s/Es = 0,000242 i |
Q= 20,0 mm c= 5,00 cm -
ky = 08 ko= 0,50
ks = 34 ke = 0,43 =
o
Stmax = 271,43 mm ~
Wk = Srmax “(&sm—€m) = 0,066 mm < Wy
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Proracun proboja stupa pravokutnog oblika:
{ ci/c, = 30 / 30 cm

-~ - — — v h = 50
: i 9 § o N i 9 " d = 450cm
S ! d = 50cm
2d :
beton: C30/37
@=arctan (1/2) --eeeieeend f¢=251.5 = 20 MPa
= 26,6° ws = 0,34 MPa
g armatura: B500B
f,i=500/1.15 = 434 MPa
pp=  1,15"
dess= 43,0 cm

Racéunska sila proboja:
Ves= 274,19 kN

Up=2*(ci+cy)= 120,00 cm U =2%(C1+Co)+2"2dgss*n= 660,35 cm
Racunska poprec¢na sila po jedinici kriticnog opsega:

Vea= (Vea"Bp)/(ui*derr))= 0,61 Mpa

Vedq,1= (Ved*Bp)/(u4*derr))= 0,1110 Mpa

1. Privjera nosivosti po opsegu stupa ug

f
v=0,6-|1--—K |= 0528
250

VRd,max=os 5*v* cd™ 5,28 MPa

ved,0<de,max

2. Provjera - po osnovnom opsegu u4 (2d od lica stupa)
k = 1+(200/d)}0,5)= 1,67

Ocp=0
CRd,c= 0,18/'yc= 0,12
Ao = 13,4 cm? Ay, = 13,4 cm? pi=  0,0031

VRd'c=CRd,c*k*(1 OO*p P ck)A (1 /3)+ k4 *ch= 0,4211 Mpa

VEed,1<VRa,c - Nije potrebna je armatura protiv proboja
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Ulazni podaci — konstrukcija krova
Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] o +[kN/m3] ol[1/C] Em[kN/m2] um
[ 1 [Celik | 2.100e+8] 0.30] 78.50] 1.000e-5] 2.100e+8] 0.30]

Setovi greda

Set: 1 Presjek: HOP [] 180x100x5, Fiktivna ekscentricnost
Mat Al A2 A3 I 12 13

2 1- Celik 2636e-3 1.800e-3 1.000e-3 1.043e-5 4518e6 1.124e-5
CDT
JL *Tos 3
0y
[em]
Set: 2 Presjek: HOP [] 100x100x3.5, Jednostavni Stap, Fiktivha ekscentri€nost
Mat. A A2 A3 I 12 13
2 1 - Celik 1.320e-3 7.000e4 7.000e4 3204e6 1988e6 1988e-6
C)T
JL To3s 3
10
[em]

Setovi toCkastih leZajeva

K.R1 K.R2 K.R3 K.M1 K.M2 K.M3
1 1.000e+10 1.0006+10 1.000e+10
2 1.0006+10 1.000e+10

Izometrija
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#wr HOP [] 180x1 0%)(5 L Ed

ANALIZA OPTERECENJA:
1) STALNO:

-vastita tezina

-dodatno stalno: 0,40kN/m2 x 4m = 1,60kN/m
2) SNIJEG 1,20kN/m2 x 4m = 4,80kN/m

3) VJETAR 0,49kN/m2 x 4m = 1,96kN/m

Lista slu¢ajeva opterecenja

LC |Naziv pX [kN] [pY [KN] |pZ [KN]
1 stalno () 0.00 0.00 -14.07
2 Snijeg 0.00 [0.00 [32.40
3 vjetar -1.96 0.00 13.23
4 Komb.: 1.35xI+1.5xII 0.00 0.00 -67.59
5 Komb.: 1.35x1+1.5xIII -2.94  [0.00 0.85
6 Komb.: 1+1.5xllI -2.94  [0.00 5.78
7 Komb.: [+1.5xII 0.00 0.00 -62.67
8 Komb.: 1.35x1+0.9xIII -1.76  [0.00 -7.08
9 Komb.: 1.35xI+0.75xlI 0.00 0.00 -43.29
10 Komb.: [+0.9xllI -1.76 0.00 -2.16
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11 Komb.: [+0.75xII 0.00 0.00 -38.37

12 Komb.: 1.35xI 0.00 0.00 -18.99

13 Komb.: I+l 0.00 0.00 -46.47
Opt. 1: stalno (g)

1.0
ke =
Opt. 2: snijeg
p=4.80
\
Opt. 3: vjetar
T =
1%
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Datum:
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Staticki proracun

Rezne sile u gredama - Ekstremne vrijednosti - Optereéenje: 4-13

Oznaka LC X [m] | N1 [kN] T2 [kN] M2 [kNm] | M3 [kNm]

-7 41 0.000 [-53.651| -21.904 | 0.000 -5.807
(1-6) 4 6.750 | |49.861| 16.682 | 0.000 -24.329
-7 7 | 0.000 [-49.790| -20.434 | 0.000 -5.456
(1-6) 7 6.750 | |46.258| 15.430 | 0.000 -22.563
a-7 13 | 0.000 [-36.870| -15.023 | 0.000 -3.972
(1-6) 13 6.750 | |34.270| 11.479 | 0.000 -16.724
-7 0.000 [-34.270| -13.788 | 0.000 -3.580
(1-6) 6.750 | |31.880| 10.754 | 0.000 -15.570
@a-7 11 | 0.000 [-30.410| -12.318 | 0.000 -3.229
(1-6) 11 6.750 | |28.276] 9.503 | 0.000 -13.804
(7 - 6) 1.000 -17.284 | |-49.861| | 0.000 24.329
(7 - 6) 1.000 -16.030 | |-46.258] | 0.000 22.563
(7 - 6) 13 1.000 -11.881 | [-34.270] | 0.000 16.724
(7 - 6) 9 1.000 -11.062 | |-31.880] | 0.000 15.570
(7-6) 11 1.000 -9.807 | |-28.276] | 0.000 13.804
-7 4 6.824 -46.831 | |24.128| 0.000 -25.533
-7 7 6.824 -43.440 | |22.431] 0.000 -23.696
@a-7 41 0.000 -53.651 | |-21.904| | 0.000 -5.807
@a-7 7 1 0.000 -49.790 | |-20.434] | 0.000 -5.456
(1-6) 4 6.750 49.861 | |16.682| 0.000 -24.329
-7 4 6.824 -46.831 24,128 | 0.000 [-25.533]

(7 - 6) 4 1.000 -17.284 -49.861 | 0.000 [24.329]

@a-7 7 6.824 -43.440 22.431 | 0.000 [-23.696|

(7-6) 7 1.000 -16.030 -46.258 | 0.000 [22.563|

-7 4 2.080 -50.737 -2.235 | 0.000 [19.293]

(1-6) 4 3.600 49.861 -3.090 | 0.000 [18.740|

-7 7 2.080 -47.069 -2.065 | 0.000 [17.938|

@a-7 13 6.824 -32.190 16.571 | 0.000 [-17.547|

(1-6) 7 3.600 46.258 -2.953 | 0.000 [17.428|

(7 - 6) 13 1.000 -11.881 -34.270 | 0.000 [16.724]
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Opt. 14: [GSN] 4-13

53.65

Utjecaji u gredi: max N1= 49.86 / min N1= -53.65 kN

Opt. 14: [GSN] 4-13

Utjecaji u gredi: max T2= 24.13 / min T2= -49.86 kN

Opt. 14: [GSN] 4-13

24.33

2553

-24.33

%
2

Utjecaji u gredi: max M3= 24.33 / min M3= -25.53 kNm

18.74
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Opt. 13: I+l

(1)

0.02

2)

Utjecaji u gredi: max Zp=-0.00 / min Zp=-19.47 m / 1000

1947

-18.87

Dimenzioniranje (éelik)

Kontrola napona

Kontrola stabilnosti
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STAP 741

POPRECNI PRESJEK: HOP [] 180x100x5 [S 355] [Set: 1]

EUROCODE 3 (ENV)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

140,

[mm]

(fy = 35.5 kN/cm2, fu = 51.0 kN/cm2)

SZrexpZ2

g

SEE

26.360 cm2
9414 cm2
16.946 cm2
10426 cm4
11242 cmd4
451.76 cm4
124 91 cm3
90.352 cm3
159.75 cm3
103.31 cm3
= 1.100
= 1.100
= 1.250
= 0.900

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA

4 y=0.88 7. y=0.81 13.y=058
9.y=0.54 11.y=0.48 12.y=023
8. y=0.08 6. y=0.07 5 y=0.07
10. y=0.07
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slucaj opterecenja 4, kraj Stapa)
Raéunska uzduzna sila Nsd= 46.831kN
Popretna sila u z pravcu Vsd z= 24128 kN
Momenat savijanja oko y osi Msd_y = -25.533 kNm
Sistemska duZina 3tapa L= 68237 cm
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
54 4 Tlak
Plasti¢na ratunska otpornost Npl.Rd=  850.71 kN
Racunska otpornost na tlak NcRd=  850.71kN
Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (46.83 <= 850.71)
5.4.5 Savijanje y-y
Racunski plasti¢éni moment Mpl.Rd= 51556 kNm
Racunska otp_na lokalno izbo¢avanje Mo.Rd= 40311 kNm
Racunski elasticni momenat MelRd=  40.311 kNm
Racunska otpornost na savijanje McRd=  51.556 kNm
Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (25.53 <= 51.56)
5.4.6 Posmik
Racunska plast.otp.na posmik z-z VplRd= 31574 kN

Uvijet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (24.13 <= 315.74)

5.4.9 Savijanje, posmik i centricna sila
Nije potrebna redukcija momenata otpomosti
Uvjet: Vsd_z <= 50%\Vpl.Rd_z

5.4 8 Savijanje i centricna sila
Omjer Nsd / Npl.Rd

Omijer Msd_y / Mpl.Rd_y
Uvjet 5.36: (0.55 <=1)

0.055
0.495
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5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE

5.5.1.1 Otpomost na izvijanje
Duzina izvijanja y-y

Polumjer inercije y-y

Vitkost y-y

Relativna vitkost y-y

Krivulja izvijanja za os y-y: B
Redukcijski koeficijent
Koeficijent efektivnog presjeka
Ratunska otpormmost na izvijanje

Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (46.83 <= 336.58)

Duzina izvijanja z-z

Polumjer inercije z-z

Vitkost z-z

Relativna vitkost z-z

Krivulja izvijanja za os z-z: B
Redukcijski koeficijent
Koeficijent efektivnog presjeka
Ratunska otpormmost na izvijanje

Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (46.83 <= 155.54)

5.5.2 Bocno-torzijsko izvijanje greda

Koeficijent
Koeficijent
Koeficijent

Koef efekt duZine botnog izvijanja
Koef efekt.duZine torzijskog uvijanja

Koordinata

Koordinata

Razmak bo€no pridrZanih toaka
Sektorski moment inercije

Krit. mom.za boéno tor.izvijanje
Koeficijent

Koeficijent imperf.
Bezdimenzionalna vitkost
Koeficijent redukcije

Racunska otpomost na izvijanje

Nije potrebno voditi racuna o boCno-torz.izv. ;LT <=

5.5 .4 Savijanje | centricni tlak
Redukcijski koeficijent

Nsd /..

Koeficijent uniformnog momenta
Koeficijent

Koeficijent

ky *My/

Uvjet 5.51: (0.88 <= 1)

Redukcijski koeficijent

Nsd/ ..

Redukcijski koeficijent

Koef unif. mom_za bocno torz izv.
Koeficijent

Koeficijent

KLT * My / .

Uvjet 5.52: (0.77 <= 1)

ly= 68237 cm
Ly= 6.530 cm
ALy= 10449
LYy= 1.368
o= 0.340
LY = 0.396
BA= 1.000
NbRd_y= 33658 kN
lz= 68237 cm
Z= 4140 cm
ML= 164.83
L Z= 2158
o= 0.340
1Z= 0.183
BA = 1.000
NbRd_z= 15554 kN
C1= 1.285
Cc2= 1.562
C3= 0.753
k= 1.000
kw = 1.000
Zg= 0.000 cm
Zj= 0.000 cm
L= 68237 cm
lw= 0.000 cm6
Mcr= 528.78 kNm
pw = 1.000
alT = 0.210
ALT_= 0327
7LT= 0.971
Mb.Rd=  50.060 kNm
04
Fmin = 0183
0.301
BY = 1436
py = -1.264
ky = 1160
0.574
1 Z= 0.183
0.301
yLT = 0971
BM.LT = 1436
LT= 0.315
LT = 0.914
0.466
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5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM

Za posmik u ravnini z-z

Sinna lima d=
Debljina lima tw=
Nema poprecnih ukru¢enja u sredini

Koeficijent izbotavanja posmikom

Nije potrebna provjera otpornosti na izbofavanje posmikom
Uvjet: d / tw <= 69 ¢ (34.00 <= 56.14)

kr=

5.6.7 Interakcija posmicne sile, savijanja i centr.sile
Za posmik u ravnini z-z

Racunski plasticni moment noZica Mf.Rd =

Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni

5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE

5.7.7 lzvijanje tlacne nozice u ravnini rebra

Koeficijent (klasa nozice 1) =
Povrsina rebra

Povrsina tlac. noZice

Sprijecena je mogucnost izvijanja nozice u ravnini rebra
Uvjet 5.80: (17.00 <= 238.09)

17.000 cm
0.500 cm

5340

28.957 KNm

0.300
9.000 cm2
5.000 cm2

186




Infraterra d.o.o.

Novo Brdo 31A, Husain

Gradevina:
|'| | ” 44320 KUTINA
OIB: 02873134429

Fax.:+385 75 801 888

INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije:

Investitor: IVKOM VODE d.o0.0., V.Nazora 96b, 42240 lvanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
Opé¢ina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt

infraterra@infraterra.com.hr Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.

Datum:

ozujak, 2017

STAP 61

POPRECNI PRESJEK: HOP [J 180x100x5 [S 355] [Set: 1]

EUROCODE 3 (ENV)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

Ax = 26.360 cm2
1. Ay = 9.414 cm2
Az = 16.946 cm2
lx = 10426 cm4
Iy = 11242 cm4
T lz=  451.76 cm4
Wy = 124.91 cm3
- > Wz= 80352 cm3
1 e v Wy.pl= 15075 cm3
Wz, pl = 103.31 cm3
yMO= 1100
yM1= 1100
40y yM2 = 1.250
Anet/A = 0.500
[mim]
(fy = 35.5 KNfcm2, fu = 51.0 kN/cmz2)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECEMJA
4 y=053 7.y=0.49 13.y=0.36
9. y=0234 11. y=0.30 12.y=0.15
6.y=0.07 8 y=0.07 5 y=00T7
10. y=0.07

STAP IZLOZEN VLAKU | SAVIJANJU
(sluéaj opteretenja 4, kraj Stapa)

Raéunska uzduZna sila
Poprecna sila u z pravcu

Msd = 49861 kN
Vsd_z=  16.682kN

Momenat savijanja oko y osi Msd_y = -24.329 kNm
Sistemska duZina tapa L= &75.00cm
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA

Klasa presjeka 1

5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA

5.4.3 Viak

Plast.raé otpornost bruto presjeka Npl.Rd=  850.71KkN
Granicna raé.otpomost neto pres. NuRd=  871.15kN
Ratunska ofp. na viak NWtRd= 85071 kN
Uvjet 5.13: Nsd == Nt.Rd (49.86 == 850.71)

5.4.5 Savijanje y-y

Ratunski plastiéni moment Mpl.Rd = 51556 kNm
Ratunska ofp.na lokalno izhofavanje Mo.Rd = 40311 kNm
Racunski elastitni momenat MelRd=  40.311 kNm
Ratunska ofpomost na saviianje Mc.Rd=  51.556 kKNm

Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (24.33 <= 51.56)

5.4 .6 Posmik
Ratunska plast.otp.na posmik z-z

Uvjet 5.20: Vsd_z <= VplL.Rd_z (16.68 <= 315.74)

VplRd= 31574 kN
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5.4.9 Savijanje, posmik i centriéna sila
Nije potrebna redukcija momenata otpormosti
Uvjet: Vsd_z == 50%Vpl.Rd_z

5.4 .8 Savijanje i centritna sila

Omjer Nad / Npl.Rd 0.059

Omjer Msd_vy/ Mpl.Rd_y 0.472

Uvjet 5.36: (0.53 == 1)

5.5 OTPORNQST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE

5.5.2 Boéno-torzijsko izvijanje greda

koeficijent Ci= 1.565

koeficijent C2= 1.267

Koeficijent Ci= 2.640

Koef efekt.duZine bodnog izvijanja k= 1.000

Koef efekt.duZine torzijskog uvijanja kw = 1.000

Koordinata Zg= 0.000 cm
Koordinata Zj= 0.000 cm

Razmak hofno pridrZanih totaka L= 675.00cm
Sektorski moment inercije lw = 0.000 cmb
Krit.mom.za boéno torizvijanje Mcr= 551.03 kNm
Koeficijent W = 1.000
Koeficijent imperf. alT= 0.210
Bezdimenzionalna vitkost LT = 0.295
Koeficijient redukcije LT = 0.979
Ratunska otpomaost na izvijanje Mb.Rd =  50.454 kNm
5.5.3 Savijanje i centricni vlak

Redukcijski koef za vektor. utjigcaje yvec = 0.800
Elast.otp mom . za krajnje tiag viakno Weom = 124.91 cm3
Efektivni raé_unutamji moment Meffsd = 22438 kNm
Uvjet 5.50: Meff.sd <= Mb.Rd {22.44 KNm <= 50.45 kNm)

5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM

Za posmik u ravnini -z

Sirna lima d= 17.000 cm
Debljina lima tw = 0.500 cm
MNema popretnin uknuéenja u sredini

Koeficijent izbofavanja posmikom kp = 5.340

Nije potrebna provjera ofpornosti na izbofavanje posmikom

Uvjet: d / tw <= 69 g (34.00 <= 56.14)

5.6.7 Interakcija posmitne sile, savijanja i centr.sile

Za posmik u ravnini z-z

Ratunski plastitni moment noZica MiRd = 28.946 KNm
Lvjeti 5.66a 1 5.66b su ispunjeni

5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE

5.7.7 Izvijanje tlaéne noZice u ravnini rebra

Koeficijent (klasa noZice 1) k= 0.300
Povrsina rebra Aw = 9.000 cmz2
Povrsina tlag. noZice Afc = 5.000 cm2

Sprijeena je mogudnost izvijanja noZice u ravnini rebra
Uvjet 5.80; (17.00 == 238.09)
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STAP 2-3

POPRECNI PRESJEK: HOP [] 100x100x3.5 [S 355] [Set: 2]

EUROCODE 3 (ENV)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

= 13.200 cm2
Ay = 6.600 cm2
Az = 6.600 cm2

Ix = 32041 cm4
Iy = 198.84 cm4
Iz= 198.84 cm4

T Wy= 39768 cm3
= > Wz=  39.768 cm3
- 3 g ¥ Wypl= 48911 cm3
Wzpl= 47707 cm3
yMO= 1100
yM1= 1100
—100 4 M2= 1250
Anetfa = 0.5900
[mm]
(fy = 35.5 kKNfcm2, fu = 51.0 kN/cm2)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
4 yv=003 7.y=003 13. y=0.02
9. y=0.02 11. y=0.02 12, y=0.01
G.y=0.00 5 y=0.00 8. y=0.00
10. y=0.00
STAP IZLOZEN CENTRICNOM TLAKU
({slucaj opterecenja 4, kraj Stapa)
Racunska uzduzna sila Nsd= -13.6T0EkN

Sistemska duZina Stapa

L= 53333cm

5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 2

54 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
544 Tak

Plastiéna ratunska otpomost

Racunska otpormost na tlak

Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (13.67 == 426.00)

5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
5.5.1.1 Otpormost na izvijanje

DuZina izvijanja y-y

Polumjer inercije y-y

Witkost y-y

Relativna vitkost y-y

Krivulja izvijanja za os y-y: B

Redukcijski koeficijent

Koeficijent efektivhog presjeka

Ratunska ofpomost na izvijanje

Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (13.67 <= 426.00)

MplRd = 426.00 kN
NcRd=  426.00KkN
lLy=53333cm
iy= 3.881 cm

Y= 13741

V= 0.180

o= 0.340

Y= 1.000

pA = 1.000
Mbh.Rd_y = 426.00 kN
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DuZina izvijanja z-z

Polumijer inercije z-z

Vitkost z-z

Relativna vitkost z-z

Krivulja izvijanjazaos z-z. B
Redukcijski koeficijent
Koeficijent efektivnog presjeka
Ratunska otpomost na izvijanje
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (13.67 <= 426.00)

Zagreb, ozujak 2017.

l,z=
i,Z=

53333 cm
3881 cm

13.741
0.180
0.340
1.000
1.000

426.00 kN

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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5 Popis koordinata lomnih to¢aka i okana na cjevovodu

Kanal 1

Okno X koordinata | Y koordinata
IS1 460193,91 5120738,33
IS2 460187,27 5120753,31
IS3 460183,91 5120771,32
IS4 460177,71 5120801,24
IS5 460204,67 5120825,09
SJ 460213,46 5120835,28
CS Bednja 460212,50 5120840,49
RO1 460220,20 5120844,66
RO2 460233,24 5120853,22
RO3 460213,29 5120889,41
RO4 460193,86 5120924,38
RO5 460174,43 5120959,34
RO6 460155,00 5120994,31
RO7 460138,83 5121024,23
ROS8 460172,73 5121043,52
RO9 460206,62 5121062,82
RO10 460240,51 5121082,11
RO11 460209,25 5121142,50
RO12 460312,62 5121171,82
RO13 460375,00 5121153,00
RO14 460442,15 5121152,24
RO15 460497,21 5121150,24
RO16 460515,35 5121207,35
RO17 460514,16 5121245,45
RO18 460481,58 5121276,35
RO19 460480,38 5121303,01
RO20 460448,29 5121309,45
RO21 460399,05 5121318,13
RO22 460396,60 5121312,65
RO23 460374,60 5121313,19
RO24 460324,61 5121314,48
RO25 460295,07 5121319,11
RO26 460285,37 5121316,38
RO27 460247,26 5121284,00
RO28 460228,63 5121276,74
RO29 460224,36 5121283,50
RO30 460188,66 5121278,84
RO31 460153,95 5121274,34
RO32 460132,24 5121293,57
RO33 460112,27 5121294,61
RO34 460092,43 5121297,13
RO35 460063,99 5121306,71
RO36 460039,43 5121311,37
RO37 460045,16 5121329,48
RO38 460063,41 5121346,57

Kanal 1.1

Okno X koordinata Y koordinata

RO39 460299,09 5121198,08
RO40 460338,31 5121198,91
RO41 460367,45 5121206,02
RO42 460392,90 512122191
RO43 460403,21 5121250,08
RO44 460410,71 5121284,27

Kanal 2

Okno X koordinata Y koordinata

RO45 460122,22 5120976,09
RO46 460089,45 5120957,88
RO47 460056,67 5120939,66
RO48 460032,50 5120987,54
RO49 459988,02 5120967,20
RO50 459940,97 5120957,61
RO51 459891,68 5120948,75
RO52 459854,90 5120937,41
RO53 459839,55 5120972,28
RO54 459826,80 5121010,20
RO55 459810,65 5121057,27
RO56 459793,86 5121104,38
RO57 459780,59 5121142,27
RO58 459767,04 5121179,87
RO59 459754,26 5121216,60
RO60 459763,68 5121227,36
RO61 459794,04 5121209,96
RO62 459840,61 5121191,74
RO63 459889,55 5121181,52
RO64 459919,54 5121180,61
RO65 459948,85 5121186,99
RO66 459975,95 5121199,86
RO67 460006,50 5121225,58
RO68 460033,93 5121247,38
RO69 460071,96 5121259,78
RO70 460121,32 5121267,78
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Kanal 2.1 Kanal 2.2
Okno X koordinata Y koordinata Okno X koordinata Y koordinata
RO71 460058,18 5121008,25 RO80 459850,57 5120920,24
RO72 460092,08 5121046,16 RO81 459812,88 5120892,59
RO73 460121,91 5121086,32
RO74 460146,46 5121130,40 Kanal 2.3
RO75 460165,47 5121175,05 Okno X koordinata Y koordinata
RO76 460194,05 5121213,68 RO82 459737,34 5121198,60
RO83 459717,01 5121164,16
Kanal 2.1.1 RO84 459704,85 5121144,64
Okno X koordinata Y koordinata RO85 459699,01 5121123,42
RO77 460153,12 5121178,01
RO78 460123,12 5121159,99 Vodovod
RO79 460092,27 5121143,45 Tocka | X koordinata | Y koordinata
V8 460217,05 5120830,7
Pristupni put V7 460229,71 5120837,7
Tocka | X koordinata Y koordinata V6 460233,64 5120842,6
C32 460236,46 5120843,92 V5 460235,05 5120844,2
C31 460234,32 5120847,83 V4 460154,43 5120991,6
C30 460224,73 5120865,38 V3 460141,57 5120984,2
C29 460215,14 5120882,94 V2 460062,44 5120939
C28 460205,55 5120900,49 V1 460041,78 5120983,3
c27 460195,97 5120918,04
C26 460186,38 5120935,59 Tocke zgrade SBR uredaja
C25 460176,79 5120953,14 Tocka | X koordinata Y koordinata
C24 460167,20 5120970,69 T1 460205,458 5120821,436
C23 460157,61 5120988,25 T2 460217,979 5120828,343
Cc22 460154,26 5120990,93 T3 460213,777 5120835,961
Cc21 460149,99 5120990,41 T4 460203,007 5120830,020
C20 460133,17 5120980,80 T5 460205,905 5120824,766
C19 460115,80 5120970,88 T6 460204,154 5120823,800
C18 460098,43 5120960,97
C17 460081,06 5120951,05
C16 460063,69 5120941,13
Ci15 460060,77 5120940,85
Ci14 460058,51 5120942,75
C13 460056,57 5120946,73
Ci12 460047,79 5120964,70
Ci11 460039,02 5120982,67
Zagreb, ozujak 2017. Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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Popis katastarskih Cestica po kojima je poloZena trasa kanalizacije i uredaja za prociS¢avanje u katastarskoj

opcini Bednja:

Kanal 1:

Kanal 1.1:

Kanal 2:

Kanal 2.1:
Kanal 2.1.1:
Kanal 2.2:
Kanal 2.3:
Pristupni put:
Vodovod:

UREDAJ sa ispustom

u vodotok Bednja:

100, 75/8,103, 93/2, 91, 94, 95, 93/4, 90, 89, 4/1, 22, 23/2, 24/13, 25, 33/92, ,
33/58, 33/103, 33/96, 33/55, 33/97, 33/54, 33/1, 33/53, 33/52, 33/51, 33/50, 32,
33/27, 33/26, 33/25, 33/24, 33/23, 33/28, 33/18, 33/17

33/50, 33/51, 28, 27/22, 33/95, 33/57, 33/92

33/18, 33/7, 33/6, 33/108, 33/8, 200, 198, 195, 28, 3959, 3982, 3966, 3950, 3948,
174/1, 25, 175/3, 72/3, 75/1, 100, 88/2, 88/5, 85, 88/1, 86

34, 28

28, 61

3982, 3966

3966, 3967/1, 3968/1, 3968/2, 3968/15, 3969
200, 195, 33/7, 33/6, 33/108, 33/8, 33/9, 33/18

28, 200, 33/7, 33/9, 33/18, 33/17

33/17, 204, 4072 , 4070
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Novo Brdo 31A, Husain

Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
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Popis katastarskih ¢estica
KATASTARSKI PODACI ZEMLJISNOKNJIZNI PODACI Duzina Povrdina
Redni Posjednik Broj Povrsina Vlasnik Povrsina cdevovoda | o\ i
broj k.6.b K.O. i i jed. |cijele Eestice Kult! k.&.br. K.O. k.ul. cijele estice Kult: na &esticiu
©or Ime i pre'zlme/ Adresa Mijesto pO.SJE . 2 ! ultura cor Ime i prezime/Naziv Adresa Mijesto zu ! 2 ! ultura um?
Naziv lista um um um
KANAL 1
1 100 Bednja JAVNO DOBRO BEDNJA Bednja 1315 [2618 PUT 100 Bednja JAVNO DOBRO, BEDNJA, BEDNJA BEDNJA Bednja POPIS| [2618 put 15,95 15,95
) B j ] B ) HUSNJAK MAGDA ROD. ROZMARIC, ZELENGAJSKA ) N
2 75/8 Bednja HUSNJAK MAGDA ROD. ROZMARIC ZELENGAJSKA ULICA 13, Bednja 2302|385 DVORISTE 75/8  |Bednja BEDNJA 73 Bednja 3771 385 dvoriite 27,18 74,75
ULICA 13, BEDNJA, HRVATSKA
. . KUCA | 7 ¢ 4002 . .
3 103 Bednja ROZMARIC IVAN MARKOV ZELENGAJSKA ULICA 15, Bednja 545|795 y 103 |Bednja ROZMARIC [VAN, BEDNIA, ZELENGAISKA 15 (1/2) ZELENGAJSKA 15 Bednja 795 KUCA | DVORISTE| 6,93 22,05
DVORISTE ROZMARIC ANICA, BEDNJA, ZELENGAJSKA 15 (1/2)
MJESNA
SEKOL IVAN, JAKOBOV (1/3 ZELENGAJSKA 4 BEDNJA . SEKOL IVAN, JAKOBOV (1/3 ZELENGAJSKA 4 BEDNJA
4 93/2 Bednja (1/3) - . 2035 [432 RUDINA KUCA [93/2  [Bednja (1/3) - N 3768 432 ZGRADA | DVOR 18,23 36,25
SEKOL STIEPAN (2/3) SAIMISTE 28 VARAZDIN | DVORISTE SEKOL STIEPAN (2/3) SAIMISTE 28 VARAZDIN
SEKOL IVAN, JAKOBOV (1/3) ZELENGAJSKA 4 BEDNJA MJESNA SEKOL IVAN, JAKOBOV (1/3) ZELENGAJSKA 4 BEDNJA KUCA BROJ 72U
5 91 Bednja ! - < 2035 |65 RUDINA GOSP. |91 Bednja ! - . 3768 65 1,32 2,84
) SEKOL STIEPAN (2/3) SAIMISTE 28 VARAZDIN 7GRADE ) SEKOL STIEPAN (2/3) SAIMISTE 28 VARAZDIN BEDNJI
1979 . )
6 9 Bednja JARNJAK DAVORIN IVANOV TRG SV. MARIJE 18 Bednja 1314 VOCNJAK VRT |94 Bednja HUSNJAK ANICA,R.BISTROVIC, BEDNJA 29 BEDNJA 29 Bednja 3456 1979 VOCENJAK VRT 6,39 14,02
ZELENGAIJSKA ZELENGAJSKA
7 95 Bednja JARNJAK STJEPAN JOSIPOV DicAs Bednja 3139|1503 EELILE':GA’SKA 95 Bednja JARNJAK STJEPAN, JOSIPOV, BEDNJA 64 BEDNJA 64 Bednja 4320 1593 e 4383 | 8767
HOCURSCAK FRANJO, BEDNJA 82 (1/3) BEDNJA 73, JGRADA L
3 93/4 Bednja SEKOL STIEPAN JOSIPOV SAIMISTE 28 Bednja 2034|214 DVORISTE 93/4  |Bednja HOCURSCAK IMBRO, BEDNJA 88 (1/3) BEDNJA 82, Bednja 1476 214 DVORIETE 21,10 42,21
HOCURSCAK LJUBA, BEDNJA73  (1/3) BEDNJA 88
MIJESNA
9 90 Bednja JAVNO DOBRO BEDNJA Bednja 1315 (453 RUDINAPUT | Bednja JAVNO DOBRO BEDNJA Bednja POPIS| |453 PUT U BEDNJI 7,64 17,42
RIMOKATOLICKA ZUPA UZNESENJA BLAZENE MIESNA RIMOKATOLICKA ZUPA UZNESENJA BLAZENE DVORISTEU
1 Bednj BEDNJA Bednj 2281 |21 RUDINA Bedn;j BEDNJA Bednj 1 21 18,02 1
0 8 ednja DJEVICE MARUJE ! ednja 8 9 UDINA 8 ednja DJEVICE MARIJE, BEDNJA ! ednja 339 o BEDNJI 80 33,0
DVORISTE
KUCA |
. T t . GOSP.ZGRADE,
1 41 Bednja 7UPA UZNESENJA BDM TRG SV. MARIJE 30 Bednja 3098|5467 Mrirsu": ¢ 41 |Bednja 7UPA UZNESENJA BDM TRGSV. MARIJE30  |Bednja 1951|5354 VORETE ! 6,10 12,9
PASNJAK DOMA
REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO VODNO DOBRO
U OPCOJ UPOTREBI POD UPRAVLINJEM BEDNJA REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO VODNO DOBRO
12 2 Bednja ULICA GRADA VUKOVARA 220  |Zagreb 2179|1762 2 Bednja POD UPRAVLJANJEM HRVATSKIH VODA, OIB: BEDNJA Bednja 4988 1762 POTOK 1,27 3,77
HRVATSKIH VODA, GRADA VUKOVARA 220, POTOK
28921383001
ZAGREB
MJESNA
) VELIKI ) LIVADA MJESNA
13 23/2 Bednja KOSTANJEVEC JOSIP MAVROV VELIKI GORENEC 6 GoRENEC |24 [4436 RUDINA 23/2  |Bednja KOSTANJEVEC JOSIP MAVROV VELIKI GORENEC 6 VELIKI GORENEC |4438 4436 RUDINA 67,74 120,30
LIVADA
B VRT B B
14 24/13  |Bednja ZIROVEC VJEKOSLAV IVANOV TRG SV. MARIJE 5 Bednja 3167  |727 PAENJAK 24/13  |Bednja ZIROVEC VIEKOSLAV, IVANOV TRG SVETE MARIES  |Bednja 2244 727 PASNJAK 16,69 25,89
REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ MIESNA REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ PUT | DVE GRABE
15 25 Bednja UPORABI POD UPRAVUANJEM ZUP. UPRAVE ZA |GAJEVA 4 Varazdin 2691 |7280 RUDINA CESTA|? Bednja UPORABI POD UPRAVLJANJEM ZUPANIJSKE GAJEVA 4 Varazdin 7005 7280 U BEDNI 274,84 274,84
CESTE VZ. ZUPANIJE UPRAVE ZA CESTE VARAZDINSKE ZUPANIJE
] e ] 2877 AGRAR ) - ) 3165
16 33/92  |[Bednja KUSENIC GABRO ANDELKOV TRG SV. MARIJE 6 Bednja 2443 LIVADA 33/92 |Bednja KUSENIC GABRO, ANDELKOV TRG SV. MARIJE 6 Bednja 2877 LIVADA 57,32 114,64
) FALKONET D.0.0., JEZOVEC 110A, JEZOVEC, ] ) . )
17 33/58  [Bednja HRVATSKA (VLASNIK) TRG SV. MARIJE 9A Bednja 2848|6329 LIVADA 33/58 |Bednja FALKONET D.0.0., OIB: 55435510708 JEZOVEC 110 A Bednja 2110 6329 LIVADA AGRAR 119,58 239,16
18 33/103 [Bednja KEGLEVIC ANICA UD. STIEPANA TRG SV. MARIJE 9, Bednja 1938 [959 LIVADA 33/95 |Bednja KUSENIC GABRIJEL TRG SVETE MARIE6  [Bednja 4706 959 LIVADA AGRAR 32,24 64,48
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Naziv lista um um um
19 33/96 Bednja ZIROVEC JOSIP IVANOV STJEPANA RADICA 192 Vidovec 3165 1410 U BEDNJI 33/96 |Bednja ZIROVEC JOSIP, IVANOV STJEPANA RADICA 192 [Vidovec 4047 1410 LIVADA U BEDNJI 15,54 31,08
LIVADA
KUCA,
. . IZGRADENA
DUBIC MIRKO DRAGUTINOV (1/3) TRG DUBIC PREDRAG, MIRKOV (1/3) 3998 ZEMLIETA
20 33/55 Bednja DUBIC PREDRAG MIRKOV  (1/3) TRG SV. MARIJE 10 Bednja 2601 1809 SV.MARLE 33/55 |Bednja DUBIC PREDRAG, MIRKOV, (1/3) TRG SV. MARIJE 10 Bednja 1809 DVORI§TE] 24,21 48,42
DUBIC LIUBA R. SVETEC (1/3) ' DUBIC DOMAGOJ, MLT. DUBRAVKOV (1/3) N
PASNJAK TRG
SV. MARIJE 10
. . U BEDNJI X .
21 33/97 Bednja JAVNO DOBRO, BEDNJA, BEDNJA BEDNJA Bednja 1315 539 PUT 33/97 |Bednja JAVNO DOBRO Bednja POPIS| (539 PUT 5,18 10,36
MIJESNA
22 33/54 Bednja BISTROVIC IVANKA R. DUBIC ULICA GROFOVA DRASKOVIC 7 |Bednja 1870 1475 RUDINA 33/54 |Bednja DUBIC IVAN, DRAGUTINOV BEDNJA 16 Bednja 2125 1475 LIVADA 14,82 29,64
LIVADA
MJESNA ULICA GROFOVA 7355 593 LIVADA MJESNA
23 33/1 Bednja JAVNO DOBRO, BEDNJA, BEDNJA BEDNJA Bednja 2218 593 RUDINA 33/1 Bednja JURIC MLADEN « ) Bednja 5,82 11,64
DRASKOVIC RUDINA
LIVADA
SINKOVICA <
EINKOVICA EINKOVICA MIJESNA KUHAR FRANJO,POK.IZIDORA, (1/3) CALKA 11 SINKOVICA
24 33/53 Bednj KUHAR FRANJO < % <. % 1042 3104 RUDINA 33/53 |Bednj KUHAR ZELIKO, 1/3 SASKA 2209 3104 LIVADA 31,40 62,80
! s SASKATL SASKA LIVADA / s KUHAR ZELJKO ;1;3; ULICA DRAGUTINA VARAZDIN
! RAKOVCA 2
MIJESNA
. < < . HOJSAK GABRIJEL,STJEPANOV (1/2) < <
25 33/52 Bednja HOJSAK SLAVKO ALOJZOV PLES 20 PLES 216 1755 RUDINA 33/52 |Bednja PLES 39 PLES 2149 1755 LIVADA 17,57 35,14
HOJSAK SLAVA (1/2)
LIVADA
MIESNA BEDNJA
26 33/51 Bednja MARICIC DUSKO DUSANOV HUMSKA ULICA 11 Bednja 2437 1892 RUDINA 33/51 |Bednja MARICIC DUSKO HUMSKA 1 Bednja 2224 1892 LIVADA 17,45 34,90
LIVADA
BRACKO MARICA UD. IVANOVA (2/6 VRBNO 12, VRBNO, N
. v (2/6) 4100 . BRACKO STJEPAN, VRBNO 12 (1/2) U BEDNJI
27 33/50 Bednja BRACKO STJEPAN PETROV (3/6) VRBNO 12, VRBNO, 1917 U BEDNJI 33/50 |Bednja © VRBNO 12 VRBNO 2159 4100 29,38 58,75
« . Y s BRACKO IVAN, VRBNO 12 (1/2) LIVADA
KANISKI BISERKA R. BRACKO, (1/6) IVANECKA 9 VARAZDIN LIVADA
28 32 Bednja JAVNO DOBRO BEDNJA Bednja 1315 1967 MJESNA 32 Bednja JAVNO DOBRO POPIS| [1967 JARAK 2,76 5,51
! g RUDINA JARAK ! ’ '
VUGRINSKI IVAN, JOSIPOV (1/7)
VUGRINSKI LUCIJA,Z.IVANOVA (1/7)
U BEDNII VUGRINSKI MAGDA (1/7)
29 33/27 Bednja BISTROVIC JOSIP STIEPANOV VILETINEC 36 VILETINEC 810 1626 LIVADA 33/27 |Bednja VUGRINSKI ANDELA,KCI IVANOVA (1/7) VRBNO 2 VRBNO 2240 1626 LIVADA 16,84 33,62
VUGRINSKI MARIA,KCI IVANOVA (1/7)
VUGRINSKI ANA,KCI IVANOVA (1/7)
VUGRINSKI IVAN,IVANOV (1/7)
. U BEDNJI .
30 33/26 Bednja MAJCEN JULIKA UD.GABRIJELOVA PREBUKOVIJE 1 PREBUKOVIE |417 1453 LIVADA 33/26 |Bednja MAIJCEN JULIKA UD.GABRIJELA PREBUKOVIJE 1 PREBUKOVIJE 4642 1453 LIVADA U BEDNJI 14,04 28,03
. U BEDNJI .
31 33/25 Bednja MAJCEN JULIKA UD.GABRIJELOVA PREBUKOVIE 1 PREBUKOVIE |417 1651 LIVADA 33/25 |Bednja MAJCEN JULIKA UD.GABRIJELA PREBUKOVIE 1 PREBUKOVIJE 4642 1651 LIVADA U BEDNJI 15,60 31,21
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Projektant:
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KATASTARSKI PODACI ZEMLJISNOKNJIZNI PODACI Duzina Povrtina
Redni Posjednik Broj Povriina Vlasnik Povrsina devovoda | .\ i
broj k.&br. K.O. i i jed. |cijele Eesti Kult k.&.br. K.O. k.ul. ijele Eesti Kult na Eesticiu
C.br Imei pre’zlme/ Adresa Mijesto po_sle cete Ce: fee uitura o Ime i prezime/Naziv Adresa Mijesto zu alete Ce: ee uitura um’
Naziv lista um um um
JURENEC IVAN , JEZOVEC20  (1/10)
JURENEC ANA, JEZOVEC20  (1/10)
JURENEC SLAVA, JEZOVEC20  (1/10) JEZOVEC 20 JEZOVEC
MIJESNA JURENEC MARIJA, JEZOVEC 20 (1/10)
32 33/24 Bednja STOJANOVIC NEVENKA R. HUZAK SASA 18 SASA 1670 1601 RUDINA 33/24 |Bednja JURENEC JAGA, JEZOVEC 20 (1/10) SASA 16 SASA 2177 1601 LIVADA 14,53 29,06
LIVADA JURENEC KATA, JEZOVEC20  (1/10)
JURENEC STANKO, JEZOVEC 20 (1/10)
JURENEC MIJO, JEZOVEC 20 (1/10)
HUZAK SLAVKO, MIJIN, SASA 16 (1/10)
. 2 U BEDNIJI . . ) «
33 33/23 Bednja SEDLANIC DAVOR RUDOLFOV TRG SV. MARIJE 15 BEDNJA 1403 1158 LIVADA 33/23 |Bednja SEDLANIC DAVOR TRG SVETE MARIJE 15 |Bednja 2112 1158 LIVADA SURJE 81,37 162,85
MIJESNA KUZMINSKI IVAN, JOSIPOV (1/3)
34 33/28 Bednja FLEGAR-BREZOVNJACKI 1ZIDOR BARTOLOV PREBUKOVIJE 39 PREBUKOVJE |181 1446 RUDINA 33/28 |Bednja KUZMINSKI SLAVA (1/3) VRANOJEUIE 16 VRANOJEUE 2192 1446 LIVADA 116,94 221,73
LIVADA KUZMINSKI KATA (1/3)
ZK tijelo A | - 1. Vlasnicki dio: 1/1
MIJESNA REPUBLIKA HRVATSKA LIVADA PUTU
35 33/18 Bednja REPUBLIKA HRVATSKA 2499 795 33/18 |Bednja . e REPUBLIKA HRVATSKA 91 795 199,30 332,41
RUDINA PUT ZK tijelo A Il - 1. Vlasni¢ki dio: 1/1 BEDNJI
REPUBLIKA HRVATSKA
MJESNA
i . X . MIJESNA RUDINA
36 33/17 Bednja OPCINA BEDNJA TRG SV. MARIJE 26 BEDNJA 2296 1270 RUDINA 33/17 |Bednja OPCINA BEDNJA TRG SV. MARIJE 26 BEDNJA 2186 1270 LIVADA 26,23 54,46
LIVADA
KANAL 1.1
BRACKO MARICA UD. IVANOVA (2/6) VRBNO 12, B
M VRBNO U BEDNJI BRACKO STJEPAN
1 33/50 Bednja BRACKO STJEPAN PETROV, (3/6) VRBNO 12, N 1917 4100 33/50 |Bednja M VRBNO 12 VRBNO 2159 4100 LIVADA - 21,22
KANISKI BISERKA R. BRACKO,  (1/6) IVANECKA 9 VARAZDIN LIVADA BRACKO IVAN
MIJESNA
2 33/51 Bednja MARICIC DUSKO DUSANOV HUMSKA ULICA 11, BEDNJA 2437 1892 RUDINA 33/51 |Bednja MARICIC DUSKO, DUSANOVOG HUMSKA 11 BEDNJA 2224 1892 LIVADA 29,00 39,52
LIVADA
. . CESTA
REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ MJESNA REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ 3 GRABE
3 28 Bednja UPORABI POD UPRAVLIANJEM HRVATSKIH VONCININA 3 ZAGREB 2690 5280 RUDINA 28 Bednja UPORABI POD UPRAVLIANJEM HRVATSKIH 4987 5280 | MOST U 109,56 109,56
CESTA D.O.O CESTA CESTAD.O.O
BEDNJI
. 2 ZA CRKVOM X .
4 27/22 Bednja OPCINA BEDNJA TRG SV. MARUJE 26 BEDNJA 1559 442 CESTA 27/22 |Bednja OPCINA BEDNJA 2264 442 CESTA 31,50 63,07
. [ KUCA | GOSP.
“ KEGLEVIC ANICA,R.KUSENIC (1/2
5 33/95 Bednja KEGLEVIC ANICA UD. STJIEPANA TRG SV. MARIJE9 BEDNJA 305 1434 AGRAR 33/95 |Bednja . (1/2) TRG SVETE MARIJES |BEDNJA 4731 1434 ZGRADE, 16,80 33,61
KEGLEVICANICA (1/2) DVORISTE | LIVADA
R < . AGRAR R < .
6 33/57 Bednja KUSENIC GABRO ANDELKOV TRG SV. MARIUJE 6 1938 959 LIVADA 33/57 |Bednja KUSENIC GABRO,ANDELKOV TRG SVETE MARIJE6  |BEDNJA 2223 959 LIVADA AGRAR 0,85 1,69
. < 2 AGRAR . ~ .
7 33/92 Bednja KUSENIC GABRO ANDELKOV TRG SV. MARIJE 6 BEDNJA 2443 2877 LIVADA 33/92 |Bednja KUSENIC GABRO,ANDELKOV TRG SVETE MARIJE7  [BEDNJA 3165 2877 LIVADA 6,27 14,54
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KATASTARSKI PODACI ZEMLJISNOKNJIZNI PODACI Duiina Povrina
Redni Posjednik Broj Povrsina Vlasnik Povrsina cjevovoda sluznosti
broj k.E.br K.O. Ime i prezime/ ) posjed. [cijele estice Kultura k.E.br K.O. . ] i i zk.ul. cijele &estice Kultura na &esticiu U m?
Naziv Adresa Mijesto lista um? Ime i prezime/Naziv Adresa Mijesto um? um
KANAL 2
MJESNA LIVADA PUTU
1 1 Bednj REPUBLIKA HRVATSKA 24 7 18 |Bednj REPUBLIKA HRVATSKA 1 7 2,4 4
33/18 ednja u S 99 95 RUDINA PUT 33/18 [Bednja u S 9 95 BEDNJI ,40 ,80
ZK tijelo A | - 1. Vlasnicki dio: 1/1
MJESNA REPUBLIKA HRVATSKA
2 33/7 Bednja REPUBLIKA HRVATSKA 2499 (388 33/7 [Bednja N N 91 388 PUT U BEDNJI 46,22 106,57
RUDINA PUT ZK tijelo A Il - 1. Vlasni¢ki dio: 1/1
REPUBLIKA HRVATSKA
. . w2 KUCAI
3 33/6 Bednja HUDIN MARIJA R. ROZMARIC TRAKOSCANSKA ULICA 7 BEDNJA 3147|1791 DVORITE 33/6  [Bednja 7,53 25,36
) RAKOSCICA )
4 33/108  |Bednja GROBENSKI JULIKA DUGA ULICA 4 KOPRIVNICA [3148  |304 VOCNJAK 33/108 [Bednja 17,52 22,40
1. (6/42) ROZMARIC MINKA,ZENA CIRILOVA, 1. BEDNJA 76
2. (6/42) ROZMARIC MAGDA,KCI CIRILOVA, 2. BEDNJA 76
3. (6/42) ROZMARIC KATICA,KCI CIRILOVA, 3. BEDNJA 76
MUESNA 4. (6/42) ROZMARIC JANICA,KCI CIRILOVA, 4. BEDNJA 76
. . . w2 5. (6/42) ROZMARIC VERONA,KCI CIRILOVA, 5. BEDNJA 76
5 33/8 Bednja ROZMARIC VERONIKA CIRILOVA TRAKOSCANSKA ULICA 11 BEDNJA 552 579 RUDINA 33/8  [Bednja (6/42) . . ) BEDNJA 211 579 LIVADA 30,73 45,79
LIVADA 6. (6/42) ROZMARIC JOSIP,CIRILOV, 6. BEDNJA 76
7.(1/42) ROZMARIC MINKA,R.KRAMARIC, 7. BEDNJA 76
8. (1/42) ROZMARIC KATA,CIRILOVA, 8. BEDNJA 97
9. (1/42) ROZMARIC VERONA,CIRILOVA, 9. BEDNJA 97
10. (1/42) ROZMARIC JOSIP,CIRILOV 10. BEDNJA 97
MIESNA PUT BEDNJA U
6 200 Bednja JAVNO DOBRO BEDNJA BEDNJA 1315|1266 RUDINA PUT 200 Bednja JAVNO DOBRO POPIS| (1072 GORENCU 53,94 73,17
VELIKOM
7 198 Bednja JARNJAK MONIKA R. BRLIC ULICA KRAUJA DMITRA BEDNJA 1860 1367 RAKOVCICA 198 Bednja JARNJAK MONIKA R.BRLIC BEDNIA, BEDNJA 4878 1367 HIVADA 3,93
) ' ZVONIMIRA 20 LIVADA ! ' ZVONIMIROVA 20 RAKOVCICA ’
KUCAK.BR. 19,
GOSPODAR -
] 195 Bednja STUBICAR MIHALI GABROV TRAKOSCANSKA ULICA 19 BEDNJA 3012 (892 TRAKOSCANSK 195 Bednja STUBICAR BARICA TRAKOSCANSKA BEDNJA 3384 892 fgacz)GcmD;éRADA - 30,81
) A ULICA ! STUBICAR MIHAU ULICA 19 | DVORIETE g
TRAKOSCANSKA
ULICA
REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ MUESNA REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ CESTA 3 GRABE|
9 28 Bednja UPORABI POD UPRAVLJANJEM HRVATSKIH VONCININA 3 ZAGREB 2690 (5280 RUDINA CEsTA |28 Bednja UPORABI POD UPRAVLJANJEM HRVATSKIH CESTA 4987 5280 MOST U BEDNJI 48,23 96,40
CESTA D.0.0. D.0.0.
REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO VODNO DOBRO KANALU REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO VODNO DOBRO
10 3959 Bednja U OPC0J UPOTREBI POD UPRAVLIANJEM GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB 2179  |[914 BEDNJI 3959  [Bednja POD UPRAVLIANJEM HRVATSKIH VODA, OIB: 4988 914 KANAL U BEDNJI 4,37 8,66
HRVATSKIH VODA 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ PRAZNICE REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ CESTA TRI JARKA
11 3982 Bednja UPORABI POD UPRAVLIANJEM HRVATSKIH VONCININA 3 ZAGREB 2600 (8467 CESTA | MOST 3982 [Bednja UPORABI POD UPRAVLJIANJEM HRVATSKIH CESTA 4987 8467 I MOST U 142,01 283,94
CESTAD.O.O., D.0.0. PRASNICI
PRASNICE CESTA,DVA
12 3966 Bednja JAVNO DOBRO BEDNJA BEDNJA 1315|2960 CESTA | MOST 3966 [Bednja JAVNO DOBRO POPIS| (2960 JARKA IMOSTU | 290,05 290,05
PRASNICI
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KATASTARSKI PODACI ZEMLJISNOKNJIZNI PODACI Duzina Povriina
Redni Posjednik Broj Povrina Vlasnik Povrsina cdevovoda | .o
broj k.&b K.0. i i jed. |cijele estice Kult k.&.bi K.0. k.ul. | cijele estice Kult na &esticiu
eor Ime i pre.zlme/ Adresa Mijesto pO'Sje ! 2 uitara cor Ime i prezime/Naziv Adresa Mijesto zu ! 2 uitara um?
Naziv lista um um um
PRASINICE
) ~ POSLOVNA . < % VETERINARSKA
13 3950 Bednja VETERINARSKA STANICA D.0.O. VARAZDINSKA ULICA 15, IVANEC 1325 1122 3950  |[Bednja DRUSTVENO VLASNISTVO 4559 1122 0,28 1,24
ZGRADA AMBULANTA
DVORISTE
REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCO) REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO DOBRO U OPCO)
14 3948 Bednja UPORABI POD UPRAVLJANJEM ZUP. UPRAVE ZA |GAJEVA 4 VARAZDIN [2691  [2014 PRASINICE 3948  |Bednja UPORABI POD UPRAVLIANJEM ZUPANLISKE GAJEVA 4 VARAZDIN 7016 2014 CESTA|MOST 201,06 201,06
) CESTE V7. JUPANLIE ' CESTA | MOST ) UPRAVE ZA CESTE VARAZDINSKE ZUPANIJE, OIB: PRASNICE ’ !
' 52634238587
] ) DUGE NJIVE ) i
15 174/1  |Bednja OPCINA BEDNJA TRG SV. MARIJE 26 BEDNJA 1559 194 CESTA 174/1 |Bednja OPCINA BEDNJA 4287 194 ORANICA 3,14 25,05
REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ MIESNA REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCO)J CESTA | 4 GRABE
16 25 Bednja UPORABI POD UPRAVLIANJEM ZUP. UPRAVE ZA |GAJEVA 4 VARAZDIN  [2691  |7280 RUDINA CESTA 25 Bednja UPORABI POD UPRAVLIANJEM ZUPANIJSKE GAJEVA 4 VARAZDIN 7005 7280 | MOST U BEDNI 72,40 72,40
CESTE VZ. ZUPANIJE UPRAVE ZA CESTE VARAZDINSKE ZUPANIJE
. REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO DOBRO U OPCO)
REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCO) 5
17 175/3  |Bednja UPORABI POD UPRAVLJANJEM ZUP. UPRAVE ZA |GAJEVA 4 VARAZDIN 2691 100 DUGE NJIVE 175/3 |Bednja UPORABI POD UPRAVLANJEM ZUPANLISKE GAJEVA 4 VARAZDIN 4986 100 CESTA 12,00 12,00
) Y s ' CESTA ) UPRAVE ZA CESTE VARAZDINSKE ZUPANIJE, OIB: ’ !
CESTE VZ. ZUPANIJE
52634238587
] i DUGE NJIVE ) B
18 72/3 Bednja OPCINA BEDNJA TRG SV. MARIJE 26 BEDNJA 1559 |14 CESTA 72/3  |Bednja OPCINA BEDNJA 4287 14 ORANICA - 8,39
ROZMARIC JOSIP, BEDNJA 79 (1/4)
ROZMARIC JOSIP, BEDNJA I.POLIAKA 8 (1/4) BEDNJA 79 DVORISTE
1 75/1 Bednj ROZMARIC JOSIP MIJIN LICA IZIDORA POLJAKA BEDNJA 22 1011 ZELENGAISKA  |75/1  |Bednj S - ’ : LICA IZIDORA BEDNJA 477 1011 25,11 2,94
9 S/ ednja 0 JOSIP MU v ORA POUAKA S ! % | S ednja ROZMARIC JOSIP, MIJIN, BEDNJA I POLIAKA 8 v 0 ! 8 0 GOSP. ZGRADE > 62,5
POLIAKA 8, BEDNJA
(2/4)
) MJESNA )
20 100 Bednja JAVNO DOBRO BEDNJA BEDNJA 1315 [2618 RUDINA PUT 100 Bednja JAVNO DOBRO POPIS| (2618 PUT U BEDNJI 9,87 20,03
) . . . JAZBINA MIJESNA ) « . JAZBINA CVETLINSKA [JAZBINA KUCA | DVORISTE
21 88/2 Bednja SMINTIC MARIJAN BLAZEV JAZBINA CVETLINSKA 32A 1676  |370 88/2  |Bednja SMINTIC MARIJAN 4620 370 28,87 56,87
CVETLINSKA RUDINA 32A CVETLINSKA U BEDNJI
) . . ZA CRKVOM ) . ULICA IZIDORA GOSPOD.
22 88/5 Bednja BISTROVIC IVAN BARICIN ULICA IZIDORA POLIAKA 2 BEDNJA 3021|511 88/5  |Bednja BISTROVIC IVAN OIB: 21972997166 BEDNJA 1383 511 ZGRADE ZA 8,86 17,73
GOSP. ZGRADE POLIAKA 2
CRKVOM
KUCA, POM. ULICA 1ZIDORA KUCA, POM.
23 85 Bednja BISTROVIC IVAN BARICIN ULICA IZIDORA POLIAKA 2 BEDNJA 3021|455 ZGRADE | 85 Bednja BISTROVIC IVAN POLIAKA 2 BEDNJA 4118 455 ZGRADE | 22,51 45,01
DVORISTE DVORISTE
DOMA
24 88/1 Bednja JARNJAK DAMIR JOSIPOV TRG SV. MARIJE 28 BEDNJA 267 633 GOSPOD. 88/1  |Bednja JARNJAK DAMIR TRG SVETE MARIJE 28 |BEDNJA 3454 633 DVORISTE 6,37 12,73
DVORISTE
MJESTNA
25 86 Bednja JARNJAK DAMIR JOSIPOV TRG SV. MARIJE 28 BEDNJA 267 47 RUDINA KUCA |86 Bednja JARNJAK DAMIR TRG SVETE MARIJE 29 |BEDNJA 3454 47 KUCA BR.69 2,22 6,44
DOMA

198




Infraterra d .0.0. Investitor: IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b, 42240 Ivanec ZOP: P-28-16
Novo Brdo 31A, Husain SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH VODA NASELJA
44320 KUTINA Gradevina:  BEDNJA S PRIPADAJUCIM UREDAJEM ZA Broj projekta: P-28-16-GP
M | ” ! PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OIB: 02873134429
INFRATERRA Tel: +385 (1) 24 79 504 Lokacije: Opc¢ina Bednja, Varazdinska zupanija Faza projekta: Glavni projekt
Fax.:+385 75 801 888
infraterra@infraterra.com.hr Projektant: Emil Krznari¢, mag.ing.aedif. Datum: ozujak, 2017
KATASTARSKI PODACI ZEMLJISNOKNJIZNI PODACI Duzina povrgina
Redni Posjednik Broj Povriina Vlasnik Povrsina Gevovoda | . - i
broj k.&.br. K.O. Ime i prezime/ i posjed. [cijele estice Kultura k.&.br. K.O. ] . ] i zkul. | cijele Eestice Kultura na &esticiu )
Naziv Adresa Mijesto lista um? Ime i prezime/Naziv Adresa Mijesto um? um um
KANAL 2.1
) MIJESNA )
1 34 Bednja JAVNO DOBRO BEDNJA BEDNJA 1315 |762 RUDINA PUT 34 Bednja JAVNO DOBRO BEDNJA BEDNJA POPIS| (3212 PUT U BEDNJI 29,46 60,92
. . CESTA
REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ § MIJESNA REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ 3 GRABE
2 28 Bednja UPORABI POD UPRAVUJANJEM HRVATSKIH VONCININA 3 ZAGREB 2690  |5280 RUDINA 28 Bednja UPORABI POD UPRAVLIANJEM HRVATSKIH 4987 5280 | MOST U 251,53 503,09
CESTAD.0.O0 CESTA CESTAD.0.0
BEDNJI
KANAL 2.1.1
. ) CESTA
REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ . MIJESNA REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ 3 GRABE
1 28 Bednja UPORABI POD UPRAVLJANJEM HRVATSKIH VONCININA 3 ZAGREB 2690 5280 RUDINA 28 Bednja UPORABI POD UPRAVLJANJEM HRVATSKIH 4987 5280 | MOST U 3,57 7,14
CESTAD.0.O CESTA CESTA D.0.0 BEDNJI
2 61 Bednja JAVNO DOBRO BEDNJA BEDNJA 1315 [3212 OGRAJAPUT |61 Bednja JAVNO DOBRO BEDNJA BEDNJA POPIS| [762 CESTA U BEDNJI 79,13 160,26
KANAL 2.2
REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCOJ . PRASNICE REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCO)J CESTA TRI JARKA
1 3982 Bednja UPORABI POD UPRAVUJANJEM HRVATSKIH VONCININA 3 ZAGREB 2690  |8467 CESTA | MOST 3982  [Bednja UPORABI POD UPRAVLIANJEM HRVATSKIH CESTA 4987 8467 I MOVST U 60,52 110,93
CESTA D.0.0 D.0.0. PRASNICI
« CESTA,DVA
2 3966 Bednja JAVNO DOBRA BEDNJA BEDNJA 1315 2960 EE;T:CI\;OST 3966 [Bednja JAVNO DOBRO POPIS| (2960 JARKA | MOSTU 3,94 9,06
PRASNICI
KANAL 2.3
PRASNICE CESTA,DVA
1 3966 Bednja JAVNO DOBRA BEDNJA BEDNJA 1315 2960 CESTA | MOST 3966 [Bednja JAVNO DOBRO POPIS| (2960 JARKVA | MOST U 5,74 5,74
PRASNICI
) DOMA KUCA | ) BEDNJA, LUUDEVITA . «
2 3967/1 |Bednja POLIAK JURAJ PETROV ULICA LUUDEVITA GAJA 2 BEDNJA 2295 410 DVORIETE 3967/1 [Bednja POLIAK JURAJ GAIA2 BEDNJA 4682 410 KUCA | DVORISTE[ 1,54 5,19
REPUI?LIKA HRVATSKA, JAVNO VODNO DOBRO PRASINICE ODVODNI JARAK
3 3968/1 |Bednja U 0PCOJ UPOTREBI POD UPRAVLINJEM GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB 2179|399 ARAK 3968/1 [Bednja REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO DOBRO 7021 399 I MOVST U 6,61 13,23
HRVATSKIH VODA PRASNICI
KUCA BR. 1
ULICA SAJCEVO,
4 3968/2 |Bednja KUSENIC MILAN SIMUNOV SAJCEVO 1 BEDNJA 2925|759 SAJCEVO 3968/2 [Bednja KUSENIC MILAN, SIMUNOV SAJCEVO 1 BEDNJA 4638 759 IZGRADENO 18,18 36,05
ZEMUISTE |
DVORISTE
2 KUCE, 2 GOSP.
) . . . ) . . 1099 ZGRADE,
5 3968/15 |Bednja KRAMARIC STJEPAN JOSIPOV ULICA SAJCEVO 3 BEDNJA 355 1099 SAJCEVO 3968/15 [Bednja KRAMARIC STJEPAN SAJCEVO 3 BEDNJA 3958 DVORIETE | 11,59 24,20
PASNJAK
ZK tijelo A | - 1. Vlasni¢ki dio: 1/1
) ) REPUBLIKA HRVATSKA
6 3969 Bednja REPUBLIKA HRVATSKA 2499 1410 PUT 3969  [Bednja o e 91 1410 PUT 64,02 64,02
ZK tijelo A Il - 1. Vlasni¢ki dio: 1/1
REPUBLIKA HRVATSKA
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KATASTARSKI PODACI ZEMLJISNOKNJIZNI PODACI Duzina povrgina
Redni Posjednik Broj Povrsina Vlasnik Povrsina devovoda | . oti
broj k.E.br. K.O. Ime i prezime/ Adresa Miesto po.sjed. cijele &estice Kultura k.E.br. K.O. ime i ime/Nazi Ad Miest zk.ul. cijele &estice Kultura na éesticiu um?
Naziv lista um? prezime/Naziv resa ljesto um? um
PRISTUPNI PUT
) MJESNA )
1 200 Bednja JAVNO DOBRO BEDNJA BEDNJA 1315|1266 RUDINA PUT 200 Bednja JAVNO DOBRO POPIS| [1266 PUT U BEDNJI 50,49 159,33
KUCA K.BR. 19,
GOSPODAR -
) N . TRAKOSCANSK| ) STUBICAR BARICA TRAKOSCANSKA -SKAZGRADA,
2 195 Bednja STUBICAR MIHALI GABROV TRAKOSCANSKA ULICA 19 BEDNJA 3012 (892 195 Bednja - BEDNJA 3384 892 POMOCNA ZGRADA - 0,42
A ULICA STUBICAR MIHALI ULICA 19 | DVORISTE
TRAKOSCANSKA
ULICA
ZK tijelo A | - 1. Vlasnicki dio: 1/1
3 33/7 Bednja REPUBLIKA HRVATSKA 2499|388 MJESNA 33/7  |Bednja REP_L_JBU KA HRVATSKA_ . 91 388 PUT U BEDNJI 103,08 297,62
RUDINA PUT ZK tijelo A Il - 1. Vlasni¢ki dio: 1/1
REPUBLIKA HRVATSKA
4 33/6 Bednja HUDIN MARIJA R. ROZMARIC TRAKOSCANSKA ULICA 7 BEDNJA 3147 1791 Egg?{:ﬁg 33/6  |Bednja 24,22 2,67
) RAKOSCICA )
5 33/108  |Bednja GROBENSKI JULIKA DUGA ULICA 4 KOPRIVNICA [3148 (304 VOCNJAK 33/108 |Bednja 17,35 4,97
1. (6/42) ROZMARIC MINKA,ZENA CIRILOVA, 1. BEDNJA 76
2. (6/42) ROZMARIC MAGDA,KCI CIRILOVA, 2. BEDNJA 76
3. (6/42) ROZMARIC KATICA,KCI CIRILOVA, 3. BEDNJA 76
MIESNA 4.(6/42) RO%MARI(;JANICA,KCIICI’RILOVA, 4. BEDNJA 76
) . . . w2 ) 5. (6/42) ROZMARIC VERONA,KCI CIRILOVA, 5. BEDNJA 76
6 33/8 Bednja ROZMARIC VERONIKA CIRILOVA TRAKOSCANSKA ULICA 11 BEDNJA 552 579 RUDINA 33/8  |Bednja 5 . . BEDNJA 2211 579 LIVADA 30,73 45,79
LIVADA 6. (6/42) ROZMARICJOSIP.CIRILOV, 6. BEDNJA 76
7.(1/42) ROZMARIC MINKA,R.KRAMARIC, 7. BEDNJA 76
8. (1/42) ROZMARIC KATA,CIRILOVA, 8. BEDNJA 97
9. (1/42) ROZMARIC VERONA,CIRILOVA, 9. BEDNJA 97
10. (1/42) ROZMARIC JOSIP,CIRILOV 10. BEDNJA 97
(1/5) KRAMARIC MARICA ,ANDRINA, R. SINOVI,
. . w2 up.,
1. KRAMARIC MARICA R. TOLIC, 1/3 1. TRAKOSCANSKA  ULICA 17, |1. BEDNJA . .
7 33/9 Bednja 2. KRAMARIC MLADEN MIHALIEV, ((1//3)) 2. ULICA IZIDORA POLJAKA 11, [2.BEDNJA  [2934  |2859 MIESNA 33/9  |Bednja (1/5) KRAMARIC MO, PLES 6 PLES 2180 2859 DVORISTE| 3,03 1,69
3. KRAMARIC JOSIP MIHALJEV, (1/3) 3. SUBICEVA 7, 3. ZAGREB RUDINA (1/5) KRAMARIC DRAGICA, LIVADA
! ’ (1/5) KRAMARIC MARICA,
(1/5) KRAMARIC MARICA, UDOVA ANDRIJE,
ZK tijelo A | - 1. Vlasni¢ki dio: 1/1
8 33/18  |Bednja REPUBLIKA HRVATSKA 2499 795 MIESNA 33/18 |[Bednja REPUBLIKA HRVATSKA 91 795 LIVADA PUTU 169,22 499,24
RUDINA PUT ZK tijelo A Il - 1. Vlasnicki dio: 1/1 BEDNJI ’
REPUBLIKA HRVATSKA
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KATASTARSKI PODACI ZEMLJISNOKNJIZNI PODACI Dugina Pouréina
Redni Posjednik Broj Povrsina Vlasnik Povrsina devovoda | o ot
broj k.&.br. K.0. Ime i prezime/ Adresa Miesto po.sjed. cijele &estice Kultura k.&.br. K.O. ime i ime/Nazi Ad Miest zk.ul. cijele estice Kultura na €esticiu um?
Naziv lista um? prezime/Naziv resa ljesto um? um
VODOVOD
REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCO)J MIJESNA REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO U OPCO) CESTA
1 28 Bednja UPORABI POD UPRAVUANJEM HRVATSKIH VONCININA 3 ZAGREB 2690 5280 RUDINA 28 Bednja UPORABI POD UPRAVUANJEM HRVATSKIH 4987 5280 ?SZ:?EU - 0,86
CESTAD.O.O CESTA CESTAD.O.O
BEDNJI
. MIJESNA .
2 200 Bednja JAVNO DOBRO BEDNJA BEDNJA 1315 1266 RUDINA PUT 200 Bednja JAVNO DOBRO POPIS| |1266 PUT U BEDNJI 50,89 129,91
ZK tijelo A | - 1. Vlasni&ki dio: 1/1
MIESNA REPUBLIKA HRVATSKA
3 33/7 Bednja REPUBLIKA HRVATSKA 2499 388 RUDINA PUT 33/7 Bednja 91 388 PUT U BEDNJI 103,21 165,63
ZK tijelo A Il - 1. Vlasnigki dio: 1/1
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAMARIC MARICA R. TOLIC, TRAKOSCANSKA (1/5) KRAMARIC MARICA, ANDRINAR.
ULICA 17, ?EDNJA (1/3) TRAKOSCANSKA ULICA 17, BEDNJA SINOVIC,UD., . .
. KRAMARIC MLADEN MIHALUEV, ULICA IZIDORA MIJESNA . (1/5) KRAMARIC MIJO, « « DVORISTE |
4 33/9 Bednja ULICA IZIDORA POUAKA 11, BEDNJA 2934 2859 U Bednja . PLES 6 PLES 2180 2859 - 44,47
POLJAKA 11, BEDNJA (1/3) M . RUDINA (1/5) KRAMARIC DRAGICA, LIVADA
. < . SUBICEVA 7 ZAGREB .
KRAMARIC JOSIP MIHAUEV, SUBICEVA 7, 10000 (1/5) KRAMARIC MARICA,
ZAGREB (1/3) (1/5) KRAMARIC MARICA, UDOVA ANDRIJE,
ZK tijelo A | - 1. Vlasni¢ki dio: 1/1
. MIJESNA i REPUBLIKA HRVATSKA LIVADA PUT U
5 33/18 Bednja REPUBLIKA HRVATSKA 2499 795 RUDINA PUT 33/18 |Bednja ZKtijelo A1l - 1. Viasnicki dio: 1/1 91 795 BEDNJI 170,20 263,23
REPUBLIKA HRVATSKA
MIJESNA
6 33/17 Bednja OPCINA BEDNJA TRG SV. MARIJE 26 BEDNJA 2296 1270 RUDINA 33/17 |Bednja OPCINA BEDNJA, OIB: 48874522780 TRG SV. MARIJE 26 BEDNJA 2186 1270 m‘l/EAS[’)\lAA RUDINA 22,19 47,61
LIVADA
UREDAJ SA ISPUSTOM U VODOTOK BEDNJA
. MIESNA . MIJESNA RUDINA
1 33/17 Bednja OPCINA BEDNJA TRG SV. MARIJE 26 BEDNJA 2296 1270 RUDINA 33/17 |Bednja OPCINA BEDNJA, OIB: 48874522780 TRG SV. MARIJE 26 BEDNJA 2186 1270 LIVADA 35,67 71,34
LIVADA
2 204 Bednja SEKOL STJEPAN IVANOV RINKOVEC 87 RINKOVEC 2361 690 TREBIS LIVADA|204 Bednja 8;3 2?;&2?_;@;256:&;;52;:;3 ;E’\?EOJ\A/ESE 20 :E’\?L\IOJ\A/EC 141 4142 LIVADA TREBIS 21,67 45,71
3 4072 Bednja REPU?UKA HRVATSKA, JAVNO VODNO DOBRO GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB 2179 910 PODORESKI 4072 Bednja REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO DOBRO 7022 910 ODVODNI JARVAK 64,68 115,28
U OPCOJ UPOTREBI POD UPRAVUNIJEM JARAK KOD PODORESKI
HRVATSKIH VODA
REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO VODNO DOBRO <
4 4070 Bednja U OPCOJ UPOTREBI POD UPRAVLINJEM GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB 2179 6139 PODORESKI 4070 Bednja REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO VODNO DOBRO 4988 6139 POTOK BEDNJVA 1,32 4,47
JARAK POD UPRAVUANJEM HRVATSKIH VODA, KOD PODORESKI
HRVATSKIH VODA
Zagreb, oZujak 2017. Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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7 Temeljni zahtjevi za gradevinu

Tehnicka rjeSenja kojima gradevina mora udovoljiti tijekom gradenja i uporabe definirani su prema ¢lancima
7,8,9,10,11,12,13,14 i 15 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17).

7.1 Mehani¢ka otpornost i stabilnost
Odabirom materijala i tipa konstrukcije te naCinom izvedbe, gradevina je projektirana tako da se tijekom
ispravnog gradenja i koristenja ne mogu prouzrociti djelovanja koja bi prouzrodila:

- ruSenje dijelova ili cijele gradevine
- deformacije nedopustenog stupnja, ili oste¢enje uslijed deformacije gradevinske konstrukcije i opreme
- oStecenja na okolnim gradevinama ili ugrozila stabilnost tla na okolnom zemljiStu.

Gradevina je projektirana prema gore navedenim nacelima, na nacin koji je ranije spomenut — tako da se na
kompletnoj trasi kolektora cijelom dubinom iskopa predvida razupranje rovova sa ¢eli€nom oplatom.

7.2 Sigurnost u slu¢aju pozara
Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) daje se prikaz mjera i rijeSenja za primjenu pravila
protupozarne zastite:

Mjere protupozarne zastite za vrijeme izvodenja radova

Za vrijeme izvedbe kanala i objekata potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji
mogu izazvati poZar (daske, grede, letve).

Takve materijale potrebno je drZati udaljene od toplinskih izvora.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vaZec¢im tehni¢kim
propisima.

Na svim mjestima na gradili$tu gdje postoji opasnost od pozara potrebno je provesti zastitne mjere prema Zakonu
o0 zastiti od pozara.

Zapaljive tekuce (benzin, nafta, razna ulja) treba Cuvati u posebnim skladistima osiguranim od pozara prema
vazedim propisima.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inZenjer i ovlasteni predstavnici nadleznih
drzavnih tijela.

Nakon zavrSetka izgradnje predmetne gradevine potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i
zapaljivih materijala, te dovesti okoli§ u prvobitno stanje.

Mjere zastite od pozara za objekt u uporabi
Osnovni podaci

Kanalima se transportiraju otpadne vode, koje nose razne organske otpadne tvari, iz kojih se nakon duZeg
stajanja otpadne vode u anaerobnom stanju mogu razviti plinovi metan i sumporovodik. Prisutnost metana nad
povrSinom vode moZe dovesti do stvaranja eksplozivne smjese, a takoder i iznad otvora okana crpnih stanica.
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Ugrozeni prostor je prostor u kojem postoji eksplozivna plinska atmosfera ili se njezina prisutnost
moze ocCekivati u koli¢ini koja iziskuje posebne mjere glede konstrukcije, ugradbe ili uporabe
uredaja.

Neugrozeni prostor je prostor u kojem se ne oCekuje prisustvo eksplozivne plinske atmosfere u
kolic¢ini koja iziskuje posebne mjere glede konstrukcija, ugradbe i uporabe uredaja.

Izvor ispustanja — je tocCka ili mjesto iz kojeg moZe doc¢i do ispustanja zapaljivog plina u okolni
prostor, §to moze dovesti do stvaranja eksplozivne plinske atmosfere.

U konkretnom slucaju kao moguci izvori ispustanja plinova iz kolektora u okolinu smatraju se okna,
crpne stanice i kiSni preljevi. Ovaj izvor svrstava se u trajni izvor buduéi se ispustanje plina moze
ocCekivati trajno ili u duzim vremenskim razdobljima.

Donja granica eksplozivnosti (DGE) — je koncentracija zapaljivog plina u zraku ispod koje
atmosfera nije eksplozivna.

Gornja granica eksplozivnosti (GGE) — koncentracija zapaljivog plina u zraku iznad koje
atmosfera nije eksplozivna.

U konkretnom slu¢aju Metan CHsima:
DGE — 5%
GGE - 15%

Prirodna ventilacija je ventilacija koja se ostvaruje gibanjem zraka uzrokovanog vjetrom ili
temperaturnim gradijentima. Prirodna ¢e ventilacija na otvorenom prostoru biti dostatna da osigura
rasprsenje svake eksplozivne plinske atmosfere koja se pojavljuje u prostoru.

U konkretnom slucaju radi se o prirodnoj ventilaciji na otvorenom prostoru.

Na otvorenom prostoru i vrlo male brzine vjetra ostvaruju veliki broj izmjena zraka.Vjetar brzine od
priblizno 0.5 m/s ostvariva broj izmjena zraka veci od 100/h(0,03/s).U tom sluaju mozZe se smatrati
da je raspolozivost ventilacije “DOBRA®.

Difuzija metana
Pretpostavka:

o CH4 pod normalnim uvjetima temp. 00C, atmosferski pritisak, iz ¢ega slijedi da do
mjesSanja dolazi zbog difuzije kroz otvore,

o kanalizacija je puna metana (najnepovoljnija varijanta),

o faktor difuzije za plinove kod normalnih uvjeta

o D= 10-5 - 10-4 m2/s, uzima se najnepovoljniji

o D= 10-4 m2/s

o difuzija dolazi uz konstantnu povrsinsku koncentraciju CH4 - najnepovoljnija varijanta

Da bismo izracunali efekt difuzije moramo izraunati koncentraciju metana u broju atoma po m?3.
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m 1

N, = xA =27 x10 ® atoma /m®

m,

m,=masa 1 m?®CH, =717 ¢

gdje je:
m, =masa 1 mola CH , =16 ¢
dN (xt ) d X
fixt)=-D ————==-D —|N , erfc
() dx dx [ ° 2\/Dt}

N,D X 2
fd ):\/ﬂ(:Z)—teXp [_4Dt}

Ukupni broj molekula CH4 koji za vrijeme difuzije produ kroz 1m2 u okolni prostor odreden je
integralom funkcije gdje je

0

i X 2
Q(t)_!N (xt )dx _NOJ:erfc 2\/ﬁdx —ﬁNoﬁ

X =0 za povrsinu otvora,
Kao vrijeme trajanja izabrano je vrijeme izmjena zrakat= 36 s

(na otvorenom prostoru vjetar 0,5 m/s),

Q(tl):ﬁNo Dt ,
t, =36 s
Q36 s):z—x2,7 x10 ® 410 “* x36 =1 x10 * atoma /m * u 36 s

Jr
Q

Qu sec )= t(tl):2,8 x10 # atoma /m ?s

S

masa u sekundi po m?
A 22
m=Q—xm0=&:0,74 9/2
A A m“s
m =7, x10 kg/n 24 —brzina —istjecanja

Najmanje zamisljeni obujam potencijalno eksplozivnog volumena V,

_@ct), T
mn T K x DGE 293

(v /dt )
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Najveca koli¢ina ispustanja izvora

(@G /dt ), =m xP =7 4 x10 * K9 /', x10 *m

dG /dt ) =7 .4 x10 7 kgg

sa zatvorenim poklopcem na revizionom oknu.
@G /dt) . =m xP =7 ,4 x10 * kg/n 2 X057 m 2

(AG fdt ), =42 x10 * K9 /

sa otvorenim poklopcem na revizionom oknu.

-7
(dV /dt ) . = (dG /dt )max x 293 _ 7 ’4 x10

mn T K x DGE 203 0,25 x0,033
@v fdt ), =9 x10 *m°/

-4
(dV /dt )min :Mxl = 4,2 x10
K x DGE 0,25 x0,033

3
@v fdt ), =005 m°/

Najmaniji obujam potencijalno eksplozivne plinske atmosfere V, kada je poklopac revizionog okna
zatvoren

C 3 x10 2
S

9 x10 * M
v, - fxvdt),, % —0,003 m? =3 dm °

Najmanji obujam potencijalno eksplozivne plinske atmosfere V, kada je poklopac revizionog okna
otvoren

005 m
Vz :f X(dV /dt )min / 167 m

C "3 x10 /

Na osnovi proracunatih rezultata, moZe se zakljuciti slijedece:

1. U slu€aju kada je na revizionom oknu ili retencijskom bazenu zatvoren poklopac, volumen 3
dm? je zagaden metanom, pa se prakti¢no takva zona opasnosti moze zanemariti.
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2. U slucaju kada je na revizionom oknu ili retencijskom bazenu otvoren poklopac, volumen Vz
iznosi 1,67 m3. Pod pretpostavkom njegovog ravnomjernog Sirenja, stvara se zona tlocrtnih
dimenzija 1.80 m x 1.80, visine 60 cm.

S obzirom da je pocetak razvoja bioplina mogué¢ uslijed stajanja otpadne vode u anaerobnom stanju
duze od 180 minuta, (dovoljna koli€ina plina za stvaranje eksplozivne smjesu javlja se tek nakon 10
sati), pri normalnom funkcioniranju sustava odvodnje (teCenje u cijevima) nema opasnosti od
nastanka eksplozivne atmosfere u revizionim oknima.

Prema gore navedenom i izvedenom prorac¢unu, a sukladno vazeéim europskim normama
(HRN Z.C0.003, HRN Z.C0.005, HRN Z.C0.010, HRN Z.C0.012, HRN EN 60079, HRN IEC 60079,
DIN 14494, HRN ISO 6309, HRN EN 50014, HRN EN 752-6; 2008) koje za predmetnu
problematiku definiraju prostore ugroZzene eksplozivnom atmosferom, prostori predmetnog
zahvata u prostoru ne smatraju se prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom.

Crpne stanice su podzemni armiranobetonski objekti kruznog tlocrta u kojima su smjesteni crpni
uredaiji u potoplienoj ili suhoj instalaciji. Citavo postrojenje sastoji se od opreme unutar objekta (crpni
uredaiji, automatske spojke, cijevni razvod, armature, ljestve, odzra¢nik, poklopac), te samostojeceg
upravljatkog ormaric¢a s pripadajuc¢om opremom koji je smjesten izvan objekta, na povrsinu tla.

Crpni uredaj ukljuCuje se na razli¢itim razinama ispunjenosti crpnog bazena, koje su detektirane
ugradenim plovcima, pri ¢emu u crpnom bazenu uvijek mora ostati minimalni volumen koji osigurava
stalnu potopljenost crpnog uredaja.

U crpnom bazenu prisutne su pretezito negorive tekucée tvari (voda) i mogu¢ je pocCetak razvoja
bioplina uslijed stajanja otpadne vode duze od 180 minuta u anaerobnom stanju, te se u gradevini
mogu ocekivati pozari klase C (od bioplina), i to ukoliko dode do stajanja vode u anaerobnom stanju
duZe od 10 sati (vrijeme potrebno da se razvije dovoljna koli€ina plina koji stvara eksplozivnu
smjesu). Pri normalnom radu sustava odvodnje ovakav slu€aj nije vjerojatan, te se javlja jedino u
slu€aju dugotrajnog nestanka struje. Ukoliko dode do nestanka struje, komunalno poduzece
posjeduje nekoliko prijenosnih agregata i ima mogucnost reagiranja najduze u roku 1 — 1,5 sati na
svakoj crpnoj stanici. Navedenim sustavom mobilnih agregata potpuno je eliminirana mogucnost
stajanja vode duZe od tri sata u anaerobnim uvjetima, te samim time i moguc¢nost pocetka razvijanja
bioplina, te u crpnim stanicama ne postoji opasnost od pojavljivanja eksplozivne atmosfere
kao ni u revizionim oknima i kiSnim preljevima.

7.3 Higijena, zdravlje i okoli$

Primijenjena tehnicka rjeSenja u projektu (posebni rezimi odvodnjavanja, zastita od buke, zagadivanje zraka,
vode, tla, razvijanju otrovnih plinova i opasnih zragenja i sl.), i sama namjena gradevine, osiguravaju da ne
dolazi do ugroZavanja zdravlja ljudi i okolisa.
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7.4 Mijere zaStite na radu
Prema odabranim materijalima i obradama pojedinih elemenata, gradevina je projektirana tako da tijekom
njenog koristenja nece dolaziti do nezgoda korisnika.

Mjere zastite na radu
Op¢i podaci

Na trasi postoji mogucénost nailaska na podzemne instalacije pa je neophodno prilikom iskopa obratiti paznju
na tu Cinjenicu, kako ne bi do$lo do njihovog oStecivanja i ugrozavanja Zivota radnika.

Prilikom iskopa postoji moguénost prodora sanitarno-potrosne vode iz septickih jama. 1z tog razloga, potrebno
je uciniti sve potrebne radove i mjere HTZ-e, kako bi se osigurali radnici.

Na krizanjima s podzemnim instalacijama potrebno je od nadleznih poduzeca zatraziti obiljezavanje i
iskolCenje svih postojecih instalacija, te prilagoditi tehnologiju iskopa kako bi se maksimalno izbjegle
eventualne Stete njihovim ostecéivanjem ili kidanjem.

Izvoda¢ radova duzan je prilikom provodenja radova provesti sve mjere potrebne za nesmetano odvijanje
radova, koje moraju biti u skladu s vazec¢im propisima i zakonima.

Za vrijeme izvodenja radova na prometnici, potrebno je, gdje je to moguce, osigurati promet vozila obilaznim
putem.

Pjesacki promet i pristup objektima mora biti osiguran i za vrijeme izvodenja radova na uobi¢ajeni nacin
(izvesti pristupne mostove i rezervirati koridor za odvijanje pjeSackog prometa.)

Na prometnicama gdje nije moguce osigurati promet zaobilaznim putem, potrebno je osigurati nesmetani
promet, privremenom regulacijom prometa za to predvidenim prometnim znakovima. U sklopu tehni¢kog dijela
glavnog projeta prilozeno je i rjieSenje privremene regulacije prometa (Mapa 7).

Mjere i normativi zastite na radu
1. Uredenje gradilista

GradiliSte mora biti uredeno tako da je omoguc¢eno nesmetano sigurno izvodenje svih radova. GradiliSte mora
biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilistu. O uredenju gradiliSta i radu na gradilistu
izvoda¢ radova sastavlja poseban elaborat koji u pogledu zastite na radu obuhvacéa slijede¢e mjere:

1. osiguranje granica gradiliSta prema okolini

2. uredenje i odrzavanje prometnica (prolazi, putevi, cesteisl..)

3. odredivanje mjesta, prostora i naina razmjestaja i uskladiStenja gradevnog materijala
4. izgradnju i uredenje prostora za Cuvanje opasnog materijala

5. nadin transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranje raznih vrsta gradevnog materijala i teSkih
predmeta

6. nacin obiljezavanja odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugrozenih prostora na gradiliStu (opasne zone)
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7. nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, pradina, para, odnosno gdje moze nastati vatra i
drugo

8. uredenje elektri€nih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilistu

9. odredivanje vrste i smjeStaja gradevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuca osiguranja s obzirom na
lokaciju gradilista

10. odredivanje vrste i nacina izvodenja gradevinskih skela
11. nadin zastite od pada s visine ili u dubinu

12. odredivanje radnih mjesta na kojima postoji poveéana opasnost po zivot i zdravlje radnika, kao i vrste i
koli€¢ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava odnosno zastitne opreme

13. mjere i sredstva protupozarne zastite na gradilistu

14. izgradnju, uredenje i odrzavanje sanitarnih ¢vorova na gradilistu

15. organiziranje prve pomoci na gradilistu

16. po potrebi, organiziranje smjestaja, prehrane, prijevoza radnika na gradiliSte i sa gradiliSta
17. druge neophodne mjere za zastitu osoba na radu

Izvodenje radova na gradilistu smije otpoceti tek kad je gradiliste uredeno prema odredbama ovog
pravilnika.

2. Zemljani radovi

Pri izvodenju zemljanih radova na dubini ve¢oj od 100 cm moraju se poduzeti zastitne mjere protiv rusenja
zemljanih naslaga sa bo¢nih strana i protiv obruSavanja iskopanog materijala.

Ruéno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniZe. Svako potkopavanje je zabranjeno.

Kopanje zemlje na dubini ve¢oj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom odredene osobe.

Pri strojnom kopanju zemlje, rukovalac strojem ili poslovoda radova moraju voditi raCuna o sigurnosti radnika
koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje.

Tesarski radovi na podgradivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stru¢no, na osnovu odgovarajucih
normativa ili stati¢kih proracuna i crteza.

Ako se iskop zemlje izvodi na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike, vode ili drugo, radovi na iskopu
moraju se vrsiti po uputama i pod nadzorom struéne osobe odredene sporazumom izmedu organizacije
kojima pripadaju odnosno koje odrzavaju te instalacije i izvodaca radova.

Ako se u toku iskopavanja naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor.

Prije vrSenja iskopa zemlje ili ¢i8¢enja zemljom zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora se prethodno
provjeriti da li eventualno nema uglji€nog monoksida odnosno drugih Stetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova.
Za silazenje radnika u iskop i izlaZzenje iz iskopa moraju se osigurati Cvrste ljestve tolike duZine da prelaze
iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm.

Umijesto ljestava moze se predvidjeti i izrada odgovarajucih stepenica ili rampi, ako je time osigurano kretanje
radnika i za vrijeme oborina.

Ako se iskop zemlje vrSi miniranjem radovi se moraju izvoditi prema postoje¢im propisima o miniranju.
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Prije poCetka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vr.emenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i leda,
rukovodilac iskopavanja mora pregledati stanje radova i po potrebi, poduzeti odgovarajuée zastitne mjere
protiv opasnosti od obruSavanja bo&nih strana iskopa.

3. Kopanje rovova i kanala

Iskop zemlje u dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) moze se vrsiti i bez razupiranja, ako to &vrstoca
zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini ve¢oj od 100 cm smije se vrSiti samo uz postepeno osiguravanje
boc&nih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bo¢ne strane iskopa uredene pod kutem unutrasnjeg trenja tla
(prirodni nagib terena) u kom se iskop vrSi, niti pri etaznom kopanju do dubine vece od 200 cm.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje nesmetan rad na razupiranju boc¢nih strana,
kao i rad radnika u njima.

Najmanja Sirina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm,
Sirina rova odnosno kanala mora biti tolika da Cista Sirina rova odnosno kanala nakon izvr§enog razupiranja
bude najmanje 60 cm.

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bocnih strana rovova i kanala
moraju po svojoj ¢vrstoéi i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postoje¢im tehnickim
propisima odnosno hrvatskim normama.

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizickim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kome se vrsi
iskop kao i odgovarajuc¢em statickom proracunu.

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne postoji
moguénost obrudavanja tog materijala u iskop.

Razmak izmedu pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti tako da se sprijeci osipanje
zemlje, a u skladu s osobinama tla.

Oplata za podupiranje bocnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba
iskopa, da bi se sprijeCio pad materijala sa terena u iskop.

Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati medupodovi polozeni na
posebne podupirate. Medupodovi se ne smiju opterecivati koli¢inom iskopanog materijala ve¢om od
odredene, s kojom mora radnik biti upoznat prije poetka rada i moraju imati rubnu zastitu visoku najmanje 20
cm.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputi i pod nadzorom struéne osobe. Ako bi vadenje
oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.

Sredstva za spajanje i uéviéivanje dijelova podupirada, kao 5to su klinovi, okovi, vijci, ¢avli, Zice i sli€no,
moraju odgovarati vaze¢im hrvatskim normama.

Ako se iskop zemlje za novi objekt vrSi do dubine vece od dubine temelja neposredno postoje¢eg objekta,
takav rad mora se vrSiti po posebnom projektu, uz osiguranje mjera zastite na radu i mjera za osiguranje
susjednog objekta.

Pri strojnom kopanju iskopa mora se voditi racuna o stabilnosti stroja.

Prilikom strojnog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na udaljenost koja ne ugrozava stabilnost strana
iskopa, ako po zavrSnom iskopu treba vrSiti i druge radove u iskopu.

Rubovi iskopa smiju se opterecivati strojevima ili drugim teSkim uredajima samo ako su poduzete mjere protiv
obruSavanja uslijed takvih optereéenja.

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polaZu cijevi, vodovi i sli€no, na mjestima na kojima je
neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrenja potrebnih radova na tim cijevima, vodovima i sl., boCne
strane rova odnosno kanala moraju se, u potrebnoj Sirini osigurati od obruSavanja razupiranjem.
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4.  Siroki iskopi

Nagib bocnih strana Sirokih iskopa odreduje se prema vrsti tla.Iskopi za usjeke i zasjeke pri gradnji puteva i
slicno smiju se izvoditi samo na osnovu odgovarajuceg projekta. Putevi i rampe za odvoZenje materijala
moraju odgovarati ¢vrstocCi terena i prijevoznim sredstvima. Njihov nagib ne smije biti veéi od 40%.

Utovarivanje materijala pomoc¢u utovarivaca ili drugog sredstva mehanizacije na teretno vozilo ne smije se
vrsiti preko kabine vozila, ako ta kabina nije zasticena od mehanic¢kog osteéenja.

Podupiranje bo¢nih strana Sirokih i dubokih iskopa, kao i izvodenje slijepih zidova (zagata), mora se vrsiti po
planovima i prethodnim proradunima, vodeci raCuna o mogucnosti prodora vode i povecéanih pritisaka u
zidovima iskopa ili zagata.

Ako se iskop vrSi u blizini gradevinskih i drugih objekata, koji mogu utjecati na izvodenje radova, ovi radovi
moraju se vrSiti uz odgovarajuc¢a osiguranja.

5. Radovi na betoniranju

Betonski radovi ve¢eg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi samo sa stru¢no obucenim i
zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim s opasnostima pri tim radovima i pod nadzorom odredene
struéne osobe na gradilistu.

Prije poCetka betoniranja svi ostri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele (€avli, spone,
zice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za betoniranje, moraju se poduviti ili
pokriti.

S radovima na betoniranju smije se poceti tek po provjeravanju od strane odredene stru¢ne osobe na
gradilistu je li noseéa skela propisno izradena i jesu li izvr8eni svi potrebni prethodni radovi.

Nasilno skidanje (Supanje) oplate pomocu dizalice ili drugih uredaja, nije dopusteno.

Pri klizanju i skidanju oplate pomoéu posebnih uredaja za dizanje zabranjeno je stajanje radnika na napravi za
prihva¢anje oplate.

6. Pripremanje i izrada armature

Metalne Sipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema dimenzijama
slozene na gradilistu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnike.

Ispravijanje, sjeCenje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipki za armaturu mora se vrsiti na narocito za to
odredenom mijestu na gradili$tu, s odgovaraju¢im uredajima, napravama i alatom i uz poduzimanje
odgovarajucih zastitnih mjera predvidenih postoje¢im propisima o zastiti na radu pri preradi i obradi metala.

Tehnicka rieSenja u smislu pravila zastite na radu

Prema Zakonu o zastiti na radu, predvidena su odredena tehniCka rjeSenja i zastita osoblja, kako bi se u
cijelosti primjenila osnovna pravila zastite na radu, te izbjegle sve one opasnosti koje bi u ovom konkretnom
slu¢aju mogle nastupiti i to:

— opasnost od uruSavanja,

— opasnost od trovanja i infekcije,

— opasnost od eksplozije,

— opasnost kod objekta kanalizacije u upotrebi.
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1. Opasnost od uruSavanja

Opasnost od uru$avanja objekta, kada bude predat u upotrebu ne bi mogla postojati, jer je u projektnoj
dokumentaciji predvideno sve u duhu propisa kojima ne moze doc¢i do opasnosti od uru$avanja. Predvidena je
odgovaraju¢a zbijena posteljica, stru€no izvedeni iskop i zatrpavanje, te atestirane kanalizacijske cijevi.
Tokom izvedbe, kanalski rov mora se razupirati.
Tokom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvoda¢a uz primjenu
svih propisa u gradevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu objekta. Izvoda¢ se mora pridrzavati svih vazeéih
propisa koji moraju biti uskladeni sa Zakonom o zastiti na radu.
Ovim pravilnicima izvoda¢ mora biti upoznat prije davanja ponude za izvodenje ovog objekta, tj. on predstavlja
sastavni dio ponude i ugovora.
Za ispravnu izvedbu objekta treba tokom rada obavezno kontrolirati ispravnost ugradenog materijala, sve po
vazec€im propisima.
Izvedeni kanal po dionicama treba ispitati:

— vodonepropusnost kanala i objekata

— pad dna kanala,

— ispravnost izvedbe medusobno razli¢itih profila,

— raspored revizionih okana radi kontrole kanala u radu.

2. Opasnost od trovanja i infekcije

Kanalom se transportiraju otpadne i oborinske vode koje su u prvim satima padanja kiSe isto tako opasne kao
otpadne vode. Radnici koji rade na odrZavanju i kontroli kanala izloZeni su infekciji i trovanju opasnom po
zdravlje i Zivot.

— Radnici, prije pristupa ovim poslovima moraju pro¢i kroz te€ajeve za osposobljavanje vrSenja takvog
posla i znati primjeniti svu predvidenu zastitu i opremu.

— Radnici, koji vrSe gore navedene poslove u kolektoru koji je u radu, moraju biti opremljeni za&tithom
opremom, a nakon izlaZzenja moraju proCi proces pranja i dezinfekcije odjeée, kako propisuje Zakon o
zastiti na radu.

3. Opasnost od eksplozije

Kanalom se transportiraju u suSnom periodu i otpadne vode koje nose razne organske otpadne tvari, a iz njih
se razvijaju tzv. laki plinovi uglavhom metan i sumporovodik, koji mogu nad povrSinom vode ¢initi opasnu
eksplozivnu smjesu.

Prije ulazenja radnika u kanal, mora se provesti propisana ventilacija i propisanim indikatorima odrediti da za
ulazak radnika u kolektor nema opasnosti od plinova.

Sve ove mjere zaStite moraju biti provedene u duhu Zakona o zastiti na radu i Zakona o zastiti od pozara.
Uredaji za ventilaciju i mjerni uredaji koji se nalaze u ugrozenom prostoru moraju biti takve izvedbe ( S-
izvedba) da ne mogu prouzroditi iskru ili na drugi nacin osloboditi toplinu, te da su zastiéeni od statiCkog
elektriciteta. Osim toga u ugroZzenom prostoru zabranjeno je puSenje i uporaba otvorene vatre u bilo kojem
obliku, drZanje oksidirajuéih reaktivnih ili samozapaljivih tvari, te obavezno je noSenje odjeée i obuée s
antistatiCkom zastitom.

4. Objekt kanalizacije u upotrebi
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Prilikom normalnog pogona kanala, te rada na redovitoj kontroli i odrzavanju treba se pridrzavati slijedecih
pravila zastite na radu.

Svi poklopci na silazima u revizijska okna moraju u normalnom pogonu kanala biti zatvoreni.

Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da ne klopoéu prilikom prolaska vozila, ukoliko ne
nalijezu tijesno treba izvrSiti podmetavanje olovnih plo€ica ili na neki drugi nacin sprijeCiti pomicanje i
klopotanje poklopaca.

Poklopci na silazima u revizijska okna moraju biti ugradeni tako da im gornja povrsina bude u ravnini nivelete
ceste, ukoliko se niveleta ceste iz bilo kojeg razloga mijenja (popravci, rekonstrukcija i tome.sl.), mora se
bezuvjetno poklopac podesiti na hovu kotu nivelete ceste.

Otvaranje poklopaca i silazak u revizijska okna, retencijski bazen i kanal dozvoljeno je samo ovlastenim
osobama u poduzec¢ima kojima je povjereno odrzavanje kanalizacijske mreze, ili osobama koje za to ovlaste
navedena poduzeca.

Prije otvaranja poklopaca mora se odgovaraju¢im rampama sprijeCiti dolazak vozila i pjeSaka na otvoreni silaz
u revizijsko okno. Takoder se moraju postaviti potrebni prometni znakovi, a ako se posao vrsi no¢u moraju se
postaviti i odgovarajuci svjetlosni znakovi.

Prije ulaska u revizijsko okno, retencijski bazen ili kanal mora se prostor kanala, odnosno objekta, ispitati
eksploziometrom i detektorom otrovnih i Stetnih plinova, te prema potrebi odzraciti najmanje 15 minuta, a po
potrebi i dulje, ventilatorima odgovarajuce protueksplozivne izvedbe koja je propisana za ugrozeni prostor i to
tako da se na nizvodnom oknu postavi tlaéni ventilator, a na uzvodnom oknu usisni.

Nakon odzraCivanja mora se atmosfera kanala ponovo ispitati eksploziometrom i detektorom otrovnih i Stetnih
plinova(uredaji za ispitivanje moraju takoder biti protueksplozivne izvedbe), te se tek nakon odobrenja
odgovorne osobe smije pri¢i ulasku u revizijsko okno i kanal.

Sve osobe koje ulaze u objekte i kanal moraju imati zastitnu odjec¢u i ¢izme, te zastitnu kacigu i rukavice, sve
odgovarajuce antistatiCke izvedbe.

Osobe koje ulaze u objekte i kanal moraju biti vezane konopcem kako bi ih se u slu€aju nezgode ili nesreée
moglo izvuéi iz kanala odnosno revizijskog okna.

Prije ulaska u kanal moraju se dogovoriti signali javljanja konopcem za razne slu€ajeve, ukoliko takvi znaci
nisu ve¢ ustanovljeni Pravilnikom zastite na radu u poduzecu.

Nakon rada na kontroli i odrZzavanju kanala i revizijskih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju s
otpadnim vodama i fekalijama podvrgnuti pranju i ¢iS¢enju, a njihova zastitna odjeca i obu¢a mora se odistiti,
oprati i dezinficirati.

Zagreb, ozujak 2017. Koordinator I:

Tomislav Krznarié€, dipl.ing.grad.
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7.5 Zastita od buke
Upotreba gradevine ne izaziva buku i vibracije nedopustenog stupnja. Obzirom na odabrane materijale i tipove
konstrukcija, razina buke u gradevini i njenom okoliSu nece prelazitidopustene vrijednosti prema propisima.

7.6 Gospodarenje energijom i o€uvanje topline

Gradevina je takvog karaktera da nema potrebe za toplinskom zastitom. Obzirom na namjenu konstrukcije,
odabrane materijale i tipove konstrukcija, ne postavljaju se dodatni zahtjevi obzirom na toplinska svojstva
gradevine.

7.7 Odrziva upotreba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, te je zajaméeno da je moguca ponovnu
uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, osigurana je trazena
trajnost gradevine, te se upotrebljavaju okoliSuprihvatljive sirovine i sekundarni materijali u gradevinama.

Program mjera uredenja okolisa
Mjere zastite okoli$a tijekom pripreme zahvata

1. Putem sredstava javnog informiranja, obavijestiti zainteresirano pu€anstvo o planiranom zahvatu i
ocekivanim utjecajima koje moze uzrokovati planirana gradnja,

2. Osigurati odgovarajucéu lokaciju za smjesStaj mehanizacije, opreme za gradenje i odrzavanje opreme i
strojeva te je odgovarajuce urediti (nepropusna podloga)

3. Osigurati odgovarajucu lokaciju za odlaganje viSka iskopanog materijala i gradevinskog otpada
4. ObiljeZiti gradiliste i osigurati odgovarajuéu zastitu trase i svih instalacija na trasi
5. O pocetku radova izvijestiti konzervatorsku ustanovu, radi nadzora tijekom radova zbog moguénosti

nailaska na arheoloska nalazista,

Mijere zastite tijekom gradenja
Buka gradilista

1. Za radove na otvorenom prostoru i gradevinama dopustena ekvivalentna razina buke tijekom dnevnog
razdoblja iznosi 65 dB(A), a u razdoblju od 8 do 18 sati dopusta se prekoradenje ekvivalentne razine
buke od dodanih 5 dB(A).

2. Pri noénom radu ekvivalentna razina buke ne smije prijec¢i vrijednosti od 45 dB(A)
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Zastita kakvocée zraka

3. Prije transporta suhog praSinastog materijala isti treba poprskati vodom ili prekriti ceradom zbog
smanjenja raznosenja prasine vjetrom.

4. Strojevi i vozila koja se upotrebljavaju kod gradenja moraju se redovito kontrolirati u pogledu koli¢ine i
kakvoce ispusnih plinova koji moraju biti u skladu s dopustenim vrijednostima.

Zastita tla

5. Strojevi koji se koriste za izvodenje zemljanih radova moraju se redovno kontrolirati u pogledu
prokapljivanja goriva i/ili maziva.

6. Materijal iz iskopa koji ¢e se koristiti za gradnju te viSak iskopanog materijala odlagati na za to
unaprijed odredeno odlagaliste, koje odredi lokalna zajednica.

7. Humusni sloj treba zasebno deponirati i kasnije iskoristiti kod krajobraznog uredenja.
Zastita vodotoka

8. Na gradiliStima osigurati dovoljan broj kemijskih sanitarnih &vorova te povijeriti pravnoj osobi redovito
praznjenje istih.

9. Oborinske vode s asfaltiranih ili s betoniranih parkiraliSnih ili radnih povrSina, na lokaciji gradiliSta
uredaja za prociS¢avanje, prikupiti internim sustavom odvodnje te prije upustanja u vodotok prodistiti
na separatoru ulja.

10. Prilikom izgradnje sifonskih prelaza vodotoka, radove izvoditi sukladno uvjetima mjerodavne
vodoprivredne tvrtke kako bi se sprijecilo oStecenje inundacijskog pojasa te osigurao nesmetan protok
koritom.

Zastita infrastrukture

11. Na dionicama prometnica na kojima ¢e doc¢i do privriemenog prekida prometa uspostaviti privremenu
regulaciju prometa i osigurati alternativhe prometne smjerove.

12. Nakon zavrSetka radova, raskopane dionice sanirati i dovesti u prvobitno stanje.

13. U slu€aju prekida bilo koje podzemne i nadzemne instalacije, izvoditelj radova duZan je obauviti
popravak u s$to kraéem roku sukladno uputama i uz nadzor nadlezne sluzbe.

Zbrinjavanje otpadnih tvari

14, Gradevni (Katalog otpada - oznaka 17 01 07, 17 05 04) i komunalni (Katalog otpada - oznaka 20 03
01) otpad nastao na lokacijama gradiliSta odvojeno skupljati, odgovaraju¢e skladistiti te predati
ovlastenoj pravnoj osobi na daljnje zbrinjavanje.

Mijere zastite tijekom koristenja

Zastita od buke
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15. Crpne stanice izvoditi kao podzemne objekte. Buka na lokaciji crpne stanice s mjeStene u stambenoj

zoni ne smije prelaziti 55 dB(A) danju i 40 dB(A) nocéu, u poslovnoj zoni 60 dB(A) danju i 50 dB(A)
noc¢u, a u podrugju namijenjenom za odmor 50 dB(A) danju i 40 dB(A) nocu.

Zastita od neugodnih mirisa
16. U zatvorenim prostorijama potrebno je odrzavati podtlak kako neugodni mirisi ne bi prodirali u okolis.

17. Onecisceni zrak u zatvorenim dijelovima sustava treba odvoditi sistemom ventilacije i pro¢iS¢avati na
odgovarajuc¢em filtru.

18. Provoditi redovne kontrole rada sustava za prociSéavanje zraka kao i redovno odrzavanje sustava
proCiS¢avanja zraka (zamjena filtara, rezerva kemikalija, rezervni dijelovi, i sl.) sukladno uputama
proizvodaca opreme Cime se osigurava pouzdan rad sustava.

Zastita tla

19. Redovito odrzavati dijelove sustava: provjera proto€nosti i vodonepropusnosti cjevovoda te kontrola
stanja objekata uredaja, naroc€ito podzemnih bazena.

Zastita krajobraza
20. Okoli$ urediti sukladno projektu krajobraznog uredenja.

21. Nadzemne dijelove objekata uredaja za prociS¢éavanje arhitektonski prilagoditi krajobrazu uvazavajuéi
elemente tradicionalne arhitekture kako bi se §to manje isticali u prostoru.

22. Predvidjeti sadnju autohtonog raslinja ovog kraja.
Sprecavanje i ublazavanje posljedica mogucih nezgoda

23. Izraditi Operativni plan mjera za slu€aju izvanrednih i iznenadnih oneci$c¢enja, a na klju&nim mjestima
sustava ugraditi odgovaraju¢e mjerace protoka

24. Za potrebe rada uredaja i crpnih stanica u izvanrednim okolnostima predvidjeti alternativni izvor
energije.
25. Industrijski objekti koji se priklju€uju na sustav javne odvodnje, moraju prije priklju&enja, prodistiti svoje

otpadne vode tako da koncentracije oneciSc¢ujuéih tvari u otpadnim vodama ne prelaze vrijednosti
propisane Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br.87/10)

Mjere uredenja nakon zavrSetka gradenja
Nakon zavrSetka radova potrebno je postupiti prema sljedec¢em:

- Prostor koji je sluzio kao skladiSte materijala treba vratiti u prvobitno stanje uklanjanjem suviSnog
otpadnog materijala.

- Prostor koiji je sluzio kao skladiste alata i mehanizacije, dovesti u stanje prije poduzimanja radova.

- Sve privremene gradevine koje su izgradene, opremu, neutroSeni materijal, otpad i sli¢no treba ukloniti
sa Citavog terena na podrudju obuhvata.
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- Koridteno zemljiSte dovesti u uredno stanje nakon zavr3etka radova.

- Sva eventualna os$teéenja ucinjena na postojeé¢im objektima dovesti u prvobitno stanje.

- Prostore koji su koridteni za deponije materijala urediti i dovesti u stanje koje je propisano od
nadleznog tijela lokalne uprave koje je ujedno i izdalo rieSenje o koridtenju i uvjetima koristenje
pojedine lokacije za privremene ili trajne deponije.

Prije primopredaje radova izvoditelj mora obvezatno osim uobi¢ajene raspreme gradiliSta provesti i uredenje
svih lokalnih, regionalnih te drzavnih cesta odnosno dovesti ih u stanje prije poCetka radova ili u stanje
mogucénosti njihova uobi€ajena koristenja. Smatra se da su ovi posredni troSkovi gradenja odnosno troskovi
ovih radova raspreme gradilista uklju€eni u jedini¢ne cijene te u ukupnu ugovorenu cijenu radova odnosno idu

u bilo kojoj mjeri na trosak Izvoditelja.

Nakon dovrsetka svih predvidenih i ugovorenih radova uobi€ajeno se mora provesti tehnicki prijem gradevine
odnosno primopredaja radova i tehnicki pregled u skladu s vazeé¢im Zakonom o gradnji, te opéim uvjetima
Ugovora o gradenju izmedu narucitelja i izvoditelja. TroSkove tehni¢kog pregleda snosi narucitelj.

Zagreb, ozujak 2017.

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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8 Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja otpadom

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada.

Osnovni propisi iz tog podrucja su:

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15),

Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada (117/07, 111/11, 17/13, 62/13, 114/15),
Pravilnik o vrstama otpada (27/96),

Pravilnik o gospodarenju otpadom (23/14, 51/14, 121/15, 132/15).

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba o istiti od otpadaka i suviSnog materijala i okolni dio terena dovesti u
prvobitno stanje. Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvodac otpada Cija se vrijedna sredstva
mogu iskoristiti duzan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete
skladisStenja za ocuvanje kakvocée u svrhu ponovne upotrebe. Sav otpad sa gradili§ta potrebno je odloziti i
zbrinuti sukladno gore navedenim propisima, a s obzirom na vrstu otpada.

Zagreb, ozujak 2017.

Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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9 Plan izvodenja radova

Na temelju ¢lanka 55. - 58. Zakona o za$titi na radu i Pravilnika o za$titi na radu na privremenim ili pokretnim
gradilistima izraden je ovaj Plan izvodenja radova, koji ¢e posluziti kao podloga na temelju koje ¢e izvodac
radova prije pocCetka izvodenja radova izraditi:

) Plan organizacije radova

. Plan uredenja gradilista

. Plan izvodenja radova

. Izabrati sredstva rada i opremu

. Imenovati iz redova stru¢njaka odgovorne osobe za vodenje poslova

. Izabrati izvodace za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

. Izabrati radnike za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

. Izabrati vrste i koli€ine potrebnog materijala, na¢ine dopreme, manipuliranja i skladistenja materijala i
opreme

. Nacin organiziranja privremenog gradilista, prehranu radnika

. Osigurati potrebnu osobnu zastitnu opremu

Svrha ovog plana je utvrditi minimalne uvjete koje je potrebno zadovoljiti kod organiziranja priviemenog
gradiliSta, sa detaljnom razradom preduvjeta za sigurno obavljanje poslova predvidenih procesom rada, bez
opasnosti po Zivot i zdravlje radnika i svih ostalih sudionika u gradnji gradevine. Pri tome se mora voditi
raéuna o polozaju i funkciji postoje¢ih komunalnih instalacija, prometnica za kretanje ljudi i vozila. Tijekom
izvodenja radova narocita paznja se mora obratiti na sigurnosne mjere i pravila pona8anja i kretanja
navedenih u uvjetima i suglasnostima u projektnoj dokumentaciji, te za$titi od poZara i zastiti okoliS8a. Na
temelju ovih podloga lzvodali radova prema Pravilniku o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim
gradilistima duzni su izraditi shemu radiliSta i priloziti je planu izvodenja radova glavnog izvoda¢a. Prema
potrebi odgovorne tj. ovlastene osobe izvodada ovaj plan mogu revidirati sukladno Pravilniku. Revidirani
planovi se moraju dati na uvid glavnom inzenjeru gradili§ta i moraju biti dostupni svim radnicima na gradilistu.
Plan izvodenja radova se ¢uva na gradiliStu dok gradiliste postoji.

Prije poCetka izvodenja radova Investitor je duzan prijaviti gradiliSte tijelu nadleznom za poslove inspekcije
rada odnosno drugom nadleznom tijelu uz dostavu plana izvodenja radova. Duznost glavnog inzenjera
gradiliSta je na vidnom mjestu u bazi gradilista istaknuti dokaz o obavljenoj prijavi gradilista.

1. PRIPREMNI RADOVI

- Dobava i postavljanje pomo¢nih gradiliSnih objekata

- Dobava materijala

- Ci&c¢enje i priprema gradilista

- Dobava materijala i izrada ograde (granica gradilista)
2. GRADBEVINSKI RADOVI

- Zemljani radovi

- Iskopi
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3. MONTAZERSKI RADOVI

- Radovi montaZze cijevi i dr. materijala
3.1. STROJEVI:

- kombinirani stroj (bager, buldozer, rovokopac)

- kamioni za odvoz/dovoz materijala

- autodizalica

- ljestve

- rucni nabijaci

- valjak

- motorna betonska mjeSalica

- elektri€ni rucni alat i pribor

3.2. OPASNOSTI | STETNOSTI
- opasnost od pada materijala ili osoba s visine
- opasnost pri kretanju na radu
- opasnost od pada s visine ili u dubinu pri koriStenju ljestava
- opasnost od uboda strSecih dijelova alata i materijala na gradiliStu
- mehanicke opasnosti od strojeva, alata i uredaja te predmeta obrade
- §tetno djelovanje praSine
- poremeceni mikroklimatski uvjeti
- Stetno djelovanje buke i vibracija
- opasnost od udara elektri¢ne struje
- opasnost od opeklina
- nefizioloSki polozaj tijela
- tjelesni napori
- opasnost od pozara i eksplozije

OPIS | SHEME IZVODENJA RADOVA

Opis izvodenja radova s podacima o postojeéim instalacijama i uredajima te utjecajima na okoli§ gradilista na
sigurnost i zdravlje radnika, s naglaskom na uginkovito prozragivanje gradilista i prijadnje koriStenje terena ili
objekata radi zaostalih opasnih tvari ili predmeta odnosno materijala i podacima o poduzimanju potrebnih
mjera zastite na radu:

Izgradnja kanalizacijske mreZe za odvodnju oborinskih voda naselja Bednja izvest ¢e se na zemljiStu po kojem
su prosle mnoge instalacije (voda, HT, elektro vodovi i dr.), te ée se poduzimati sve mjere u cilju zastite
radnika i okoline tijekom izvodenja radova.

UPOZNAVANJE S PLANOM IZVODBENJA RADOVA:

U skladu sa ¢lankom 3. Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu, gradiliSte mora biti tako uredeno i
opremljeno, da je omoguceno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova. Nacdin uredenja gradilista, te
potrebne mjere zastite pri radu odreduje ovaj Plan izvodenja radova. Prema ¢&lanku 4. Pravilnika o zastiti na
radu u gradevinarstvu, sa izvodenjem radova na gradiliStu smije se zapoceti tek kada je gradiliste uredeno
prema odredbama istog Pravilnika, odnosno Plana uredenja gradiliSta. U Planu su postavljeni zahtjevi na nacin
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organiziranja i provodenja mjera zastite na radu, odnosno odreden je kriterij kojeg se gradiliSte mora
pridrzavati.

Pri pojavi izvora opasnosti u toku pojedinih radova na gradiliStu, treba primjeniti odgovarajuce mjere zastita u
skladu sa ovim planom, elaboratima i postoje¢im propisima iz zastite na radu u gradevinarstvu. Radnici koji ¢e
obavljati radove na gradilistu moraju biti osposobljeni za samostalan i siguran rad, a njihova osposobljenost
treba biti provjerena u skladu s zahtjevima Pravilnika o obrazovanju iz zastite na radu. Voditelj gradilista duzan
je provjeriti prilikom zapoS$ljavanja da li posjeduju dokument o poloZzenom ispitu iz zaStite na radu. U cilju
stalnog unapredenja zastite na radu, te osposobljavanja i informiranja radnika iz zastite na radu, Rukovoditelj
gradiliSta je duzan prije poCetka radova na gradiliStu odrzati instruktivni seminar (sastanak) sa svim radnicima,
te ih upoznati s ovim planom i mjerama zastite na radu koje se na radilistu moraju provoditi, te pravima i
duznostima radnika.

OPIS GRANICA GRADILISTA PREMA OKOLINI (VIDNO OZNACAVANJE ILI OGRABDIVANJE GRADILISTA):

Privremeno gradiliSte posto je pokretnog karaktera ne moze se osigurati od pristupa nezaposlenim osobama na uobi€ajen
nacin ogradom gradiliSta. GradiliSte je vezano uz cestu pa ¢e se na pocetku i na kraju obuhvata zahvata postaviti plo¢a s
naslovom i adresom objekta, te naslovom i adresom izvodaca radova. Odgovaraju¢om prometnom signalizacijom upozorit
¢e se na izvodenje radova, te ¢e se na prikladan nacin upozoravaju¢im trakama i zastavicama vizualno ograditi zona na
kojoj se trenutno izvode radovi. Na pogodnoj lokaciji, npr. uz Kontejner uprave gradiliSta treba istaknuti plocu skupnih
obveznih znakova za privremena gradiliSta, sa svim potrebnim znakovima upozorenja i upozorenje o zabrani ulaska
nezaposlenim osobama.

Plo¢a prema potrebi sadrzi slijedece znakove: Zabranjen pristup nezaposlenima, obvezna upotreba zastitne
kacige, obavezna uporaba zastitnih cipela sa €el. kapicom, obavezna upotreba rukavica i dr.

-

ZABRANJEN
PRISTUP
NEZAPOSLENIMA

OBVEZNA
ZASTITA GLAVE

OBVEZNA
ZASTITA RUKU

IS

OBVEZNA UPORABA OPASNOST OD OPASNOST OD PADA
ZASTITNIH CIPELA VISEGIH TERETA PREDMETA S VISINE

. y

1@
>

ODREDIVANJE | ODRZAVANJE RADNIH PROSTORIJA, GARDEROBA, SANITARNIH CVOROVA |
SMJESTAJNIH OBJEKATA NA GRADILISTU:
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Svaki izvoda¢ radova duzan je za svoje radnike osigurati garderobe i sanitarne prostore u kvaliteti i koli€ini
prema broju i spolu radnika. Zaposlenici koji rade na ovom gradiliStu biti ¢e smjeSteni u kontejnerima koji ¢e im
sluziti kao prostor za garderobu i prostor za prehranu. Garderoba je predvidena u gradevinskom kontejneru, a
sanitarni ¢vor kao kemijski.

ODREBDIVANJE PROMETNIH KOMUNIKACIJA, EVAKUACIJSKIH PUTEVA | NUZNIH IZLAZA S UPUTAMA
ZA ODRZAVANJE:

Glavni pristup gradilistu za motorna vozila biti ¢e osiguran s postoje¢e prometnice gdje ¢e sav naruceni i
dopremljeni materijal istovarati autodizalicom na deponij gradevnog materijala (privremeno skladiSte), a dalje
prebacivati na objekt ili trasu ili ¢e se odmah ugradivati. U slu€aju potrebe voznje unatrag iza vozila sa strane
treba se nalaziti jedan radnik koji ¢e davati znakove vozacu te upozoravati na opasnost. Pristup gradiliSnom
deponiju ( cesta neposredno uz deponij) mora se odrzavati u ispravnom stanju.

UTVRBIVANJE MJESTA, PROSTORA | NACINA RAZMJESTAJA | SKLADISTENJA MATERIJALA KOJI SE
UGRABUJE:

Na privremenom gradiliStu e se uskladiStavati razni gradevinski materijal, uglavnom u manjim koli¢inama. Na
gradiliStu ¢e se uskladistavati pijesak, cijevi za ugradnju, razne spojnice i drugi razni materijali potrebni za
izvodenje gradenja. Prilikom slaganja materijala potrebno je voditi rauna da se materijal slaze u pravilne
oblike, osigura od obruSavanja te da visina naslage ne prelazi 2 m. Deponija za smjestaj materijala nalazit ¢e
se u blizini trase gradilista.

ODREDIVANJE MJESTA | PROSTORA ZA SMJESTAJ | CUVANJE OPASNOG, ZAPALJIVOG |
EKSPLOZIVNOG MATERIJALA:

Na privremenom gradiliStu od opasnih, zapaljivih i eksplozivnih materijala pojavit ¢e se teku¢a goriva za pogon
gradevinskih strojeva koje se smije dovoziti samo u koli¢inama za dnevne potrebe. Posude s gorivom moraju
se Cuvati u prostoru koiji je zasti¢en sabirnim posudama volumena koliko je i gorivo

OPIS 1ZVODENJA RADOVA S PODACIMA O NACINU PRIJEVOZA, PRIJENOSA, UTOVARA, ISTOVARA |
ODLAGANJA RAZNIH VRSTA MATERIJALA | TESKIH VOLUMINOZNIH PREDMETA:

Ruéni transport tereta je dozvoljen samo onim radnicima koji imaju najmanje 18 godina i koji su osposobljeni
za rad na siguran nacin. Kad je god to moguce, ru¢no prenosenje tereta treba zamijeniti s primjerenom
radnom napravom, pomagalima i primjerenim mehani¢kim pomagalima.

Zabranjen je kombinirani nacin (ruéni i mehanizirani istovar ili utovar) materijala istovremeno. Prilikom utovara
materijala u sanduk vozila potrebno je voditi rauna o stabilnosti tereta. TeZi predmeti vece povrsine trebaju se
slagati na dno vozila, a lakSi predmeti iznad njih. Ukoliko postoji mogucnost odlijetanja tereta sa sanduka
vozila dok je ono u pokretu teret se mora vezati konopima (ili sl.) i/ili prekriti ceradom. Za vrijeme utovara i
istovara teSkih predmeta radnici moraju stajati sa strane tereta, a nikako iza ili ispred tereta. Prijenos tezih
tereta je predviden autodizalicom koja je ugradena na vozilo.

Autodizalicom smije rukovati samo za to stru¢no osposobljen radnik, zdravstveno sposoban i osposobljen za
rad na siguran nacin. Prije pocetka rada autodizalice na mjestima ustabiljenja (podupiraca) autodizalice,
provjeriti zbijenost tla radi osiguranja od pada dizalice te po potrebi koristiti metalne plo¢e zbog propadanja
podupiraca.
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NACIN OZNACAVANJA, ODNOSNO OSIGURANJA OPASNIH MJESTA | UGROZENIH PROSTORA NA
GRADILISTU (OPASNE ZONE):

Opasnim prostorima na gradili§tu se smatraju mjesta i prostori na kojima postoji opasnost od povredivanja fj.
opasnost po zivot i zdravlje radnika. Takva mjesta nastaju prilikom izvodenja radova na viSe nivoa te kod radova
na visini ili dubini kao i kod uporabe strojeva na motorni pogon. Iskop na gradiliSstu mora biti ograden sa strane
sa koje se pored njih prolazi. Mjesta na gradilistu gdje postoji stalna i povremena opasnost moraju se na jasan i
razumljiv nacin obiljeziti ploéama upozorenja, uputama, obojenim povr§inama, raznim oznakama i sl.

NACIN RADA U NEPOSREDNOJ BLIZINI ILI NA MJESTIMA GDJE SE POJAVLJUJU PO ZDRAVLJE STETNI
PLINOVI, PRASINE, PARE ODNOSNO GDJE MOZE DOCI DO POZARA, EKSPLOZIJE ILI MOGU NASTATI
DRUGE OPASNOSTI:

Tijekom gradenja nije predviden rad radnika na mjestima gdje se pojavljuju po zdravlje Stetni plinovi, prasine i
pare u koncentracijama veéim od dozvoljenih. Obzirom da je prema HRN U.J1240 gradiliste u kategoriji niskog
pozarnog optereéenja potrebno je osigurati minimalno aparat za po¢etno gasenje pozara prahom S9 koje treba
postaviti u kontejner inzenjera gradiliSta. Vatrogasni aparati moraju biti ispitani, ispravni, zasti¢eni od direktnog
utjecaja vremenskih nepogoda. Put do vatrogasnih aparata mora biti slobodan, a isti moraju biti uvijek dostupni.
Svi radnici moraju biti osposobljeni za po¢etno gasenje pozara. Nakon uporabe aparate dati ovlastenoj tvrtki na
servis i ponovno punjenje. Lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve i sl.) moraju se na gradili$tu odlagati na
za to predvideno mjesto udaljeno od toplinskih izvora. Otpatci od obrade drveta, plasti¢ni poklopci od cijevi,
ostatci cijevi i dr. moraju se uklanjati na mjesta osigurana od poZara.

PUSITI OTWOREMNDG PLAMEMA

Privremena elektricna instalacija mora biti ispravna i ispitana od strane ovlastene ustanove a zastitu od
atmosferskih praZenjenja izvest ée se gromobranska instalacija u skladu s tehni¢kim propisima za gromobrane.
Naj¢ed¢i izvori poZzara na gradiliSstu su: pudenje na nedozovoljenim mijestima, koriStenje alata koji iskre,
koristenje elektro i autogenih aparata za zavarivanje, koriStenje otvorenog plamena, puSenje za vrijeme
punjenja radnih strojeva gorivom i sl.

NACIN UREDENJA (IZVOR, MJESTA PRIKLJUCKA), ODABIR | RAZVOD ENERGETSKIH VODOVA |
ELEKTRICNIH INSTALACIJA SNAGE (ZA POGON STROJEVA | UREDAJA) RASVJETE DO POJEDINIH
TROSILA, VRSTE PRIMJENJENE ZASTITE OD ELEKTRICNOG UDARA | UPUTE ZA ODRZAVANJE |
KORISTENJE ISTIH:

Na gradilistu ¢e elektricne instalacije izvesti struéno osposobljeni radnici elektrostruke. Privremena elektri¢na
instalacija mora odgovarati svim propisima o elektro energetskim instalacijama. Popravke na el. instalacijama i
strojevima na elektromotorni pogon mogu obavljati samo stru¢no osposobljeni radnici elektrostruke. Strojevi i
uredaji za rad, koji koriste elektricnu energiju, moraju biti priklju¢eni standardnim napravama (kablovi i uti¢ne
naprave) u skladu s tehniCkim propisima, na priklju¢ne ormari¢e, odnosno na uti¢nice koje su za tu svrhu
predvidene. Za pokretanje strojeva i uredaja, ru¢nih alata na elektriCni pogon koristi ¢e se po potrebi i prijenosni
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agregat na gorivo. Prijenosni agragati moraju se paZzljivo upotrebljavati te je rukovalac duzan procitati upute za
upotrebu prije poCetka koridtenja. Agregat koristiti samo na otvorenom zbog Stetnih ispusnih plinova koji nastaju
izgaranjem goriva. Elektriéni kablovi i priklju€ci moraju biti tako postavljeni ili zasticeni da ne moze doéi do
mehani¢kog ostecenja (podignuti u zrak ili ukopni u zemlju i zasticeni od mehanickih ostecenja).

VRSTE | POPIS STROJEVA | UREPAJA S POVECANIM OPASNOSTIMA S PREDVIDENIM MJERAMA
ZASTITE U ODNOSU NA NJIHOV SMJESTAJ | KORISTENJE:

Na gradilistu ¢e se koristiti u skladu sa tehnologijom gradenja sljedeci strojevi i uredaji:

e kamion sa autodizalicom

e bager

e pumpa za vodu

e vibro nabijadi

e agregat za struju

e rucni el. alat (brusilica, busilica)
e betonska mjesalica

Svi strojevi i uredaji koji spadaju u grupu strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima, u skladu s Pravilnikom o
listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN.br.47/02), redovito se pregledavaju i ispituju u skladu sa
Zakonom o zastiti na radu i vaze¢im Pravilnicima, a zapisnici o izvrSenom pregledu i ispitivanju te ostala
dokumentacija ¢uvat ¢e se na gradiliStu uz ovaj Plan. Svaki kvar ili drugi nedostatak na alatima obavezno se
mora prijaviti odgovornoj osobi na radiliStu (inzenjeru gradili$ta) radi poduzimanja mjera za njihov popravak ili
zamjenu. Svi strojevi, uredaji i alati ¢e se redovito (dnevno) vizualno pregledavati od strane rukovatelja kao i
odgovorne osobe na gradiliStu, a u slu¢aju ostecenja kucista ili bilo kojeg drugog kvara bit ¢e stavljeni van
uporabe.

UPUTE ZA RAD SA STROJEVIMA (BAGER, ROVOKOPAC, KOMBINIRKA) BAGER
Opasnosti i mjere zastite pri radu s bagerom:

Postoji konstrukcija bagera koji rade neprekidno. Bageri koji upotrebljavaju jedno radno orude (korpu, grabilicu,
kuku), spadaju u grupu bagera s prekidima rada. Ova vrsta bagera primjenjuje se kao i dizalica. Primjena
bagera kao dizalice, upotrebljava se u specifi¢nim sluajevima, odnosno tamo gdje se ne moze dopremiti
autodizalica, ili gdje je ona neekonomicna. Ako bager radi kao dizalica mora biti za to pripremljen, tehnicki
ispravan, te mora biti primjenjen specifi€an pribor za rad (kuka, ¢eli€¢na uzad, vodilice, korpe). Ovaj pribor mora
biti atestiran. Teret koji dizemo, takoder, moramo pripremiti, te ustanoviti njegovu stvarnu tezinu, kako bismo
struéno obavili posao. U nastavku teksta je opisno izlozen nacin rada s bagerom u razli¢itim uvjetima rada.

Nacin rada s bagerom:

U radu sa strojevima za zemljane radove postoje neke zajednitke odredbe koje se odnose na stabilnost stroja,
stabilnost zemljane mase, uredivanja prostora za rad i sl. Pri kretanju, prijevozu i nasipavanju treba paziti na tlo
po kojem se krece stroj. Tlo treba biti stabilno, naime ne smije postojati moguénost prevrtanja stroja, zbog
popustanja nosivosti. Ako postoji sumnja u nosivost tla, strojar treba prekinuti rad stroja. Rukovoditelj, ako nije
u mogucnosti da ocijeni nosivost tla, treba zatrzZiti pomo¢ struénjaka. Za osiguranje stabilnosti stroja rukovoditelji
moraju poduzeti odgovaraju¢e mjere zastite. Pri odlaganju materijala na zemlju treba ga odbaciti na udaljenost,
kod koje ne postoji opasnost na strane iskopa. Sigurnosni razmak treba biti unaprijed utvrden. Kada se tijekom
rada bager premjesta s jednog mjesta na drugo, treba obratiti pozornost na slijedece: krak bagera treba se
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nalaziti u vertikalnoj ravnini, koja se poklapa s osovinom smjera za kretanja; ko$, lopata ili drugi zahvatni
element mora biti prazan i podignut najmanje 1 m od tla po kojem se bager krece; ako se bager kre¢e po kosom
terenu, kosina ne smije biti ve¢a od 12°; u slu€aju obruSavanja ili popustanja (klizanje tla), po kojem se bager
krece, treba prekinuti s radom i bager odvesti na sigurno tlo; ako se dolazi na novo mjesto rada bitno je provjeriti
stanje polozaja tla. Bager se nikada ne smije ostaviti iznad potkopane kosine, jer postoji opasnost od prevrtanja,
odnosno zasipavanja. Potkope koji su nastali pogresnim iskopom treba ukloniti specijalnim strojevima. Pri radu
s bagerom (narocito s ravnom lopatom), treba dodatno pripaziti da rukovoditelj i sam ne stvara potkope, jer tako
moze stradati on sam, ali i osobe u blizini. Da se sprijeCi stvaranje potkopa, iskop treba obaviti najprije bagerom
s obrnutom lopatom, a zatim bagerom s ravnom lopatom. Pri radu s bagerima treba paziti da se ostali radnici ne
nadu u opasnoj zoni kretanja kraka bagera ili same okretne kabine. Granicom opasne zone, bez obzira na
duzinu kraka bagera, smatra se radijus kraka po kruznici uve¢an za najmanje 3 m. Ako se bagerom povladi
zemlja, tada se opasna zona mora proSiriti za najmanje 5 m od krajnjeg gabarita stroja. Ovi razmaci mogu biti i
vecdi, Sto ovisi o vrsti materijala i projektu za izvedbu radova.

Za vrijeme iskopa bagerom ne smiju biti iznad mjesta rada ili samom iskopu izvoditi ostali gradevinski radovi, jer
postoji opasnost od ozljeda zahvatnim napravama, odnosno postoji opasnost od obruSavanja ili zaruSavanja
zemljane mase. Ako se prilikom naide na razliite predmete, krupno kamenje, brvna, grede i sl. ne smije se
nastaviti s iskopom kako se ne bi preopteretili krak i koS. Takve predmete treba posebno ukloniti ruénim
otkopom. Kod iskopa s bagerom u kamenom materijalu treba pripaziti da ne bi nastalo zaruSavanje pojedinih
dijelova. Kosina iskopa u takvom materijalu ne smije imati veéi nagib od 60°. Kada je krak bagera s ravhom
lopatom podignut na najvidu visinu, zahvacanja zemljinog materijala ne smije biti viSe od 1 m. Utovar se vrsi sa
strane vozila ili odostraga, nikako preko kabine. Kod utovara treba paziti da se kojim slu¢ajem signalist ili neka
druga osoba nipodto ne nade izmedu bagera i prijevoznog sredstva. Neovino o vremenu prekida rada s
bagerom, krak bagera kod prekida postavlja se uvijek na stranu suprotnog od iskopa, a ko§ se spusta na
tlo.Prilikom zavrSetka rada kada se bager ne premjesta iz iskopa, treba ga odmaknuti najmanje 2 m od iskopa,
a pod gusjenice ili kotae sa obje strane postaviti podmetace. Pri rukovanju bilo kojim bagerom, bageristi
trebaju pratiti funkcioniranje dizala i njegovog sustava, propisani pritisak u upravljatkom sustavu, rad kocnica,
stanje lezaja, pravilno namatanje uzeta na bubnjeve itd. Bagerima na gusjenicama treba skretati postupno bez
oranja. Okretanje kabine kod bagera ZliCara moze se obavljati tek kada se koS potpuno odvojio od iskopa. Kod
toga se treba paziti da se ne udari kodem u gusjenicu ili krak bagera. Kod iskopa kanala treba paziti da se
zaokretanje kabine obavi tek kada je koS potpuno izaSao iz kanala ili gradevniske jame.

Upravljanje bagerom:
Bagerom se upravlja pomo¢u komandi iz kabine. Pogon komandi moze biti mehani¢ko, pneumatski (zracni) i
hidrauli¢ki.
Uredaj za upravljanje bagerom:
e uredaji za posluzivanje radnih oruda bagera;

e uredaji za okretanje bagera;
e uredaji za kretanje bagera.

Ugradeni motor preko sistema komandi, kvacila i ko¢nica, pokre¢e uredaje bagera, preko kojih se odvajaju
potrebne radnje. Kodupravljanja bagerom kao dizalicom, trebaju biti dva kvalificirana radnika, obucena za taj
rad, i to jedan koji upravlja bagerom, a drugi koji veze teret i obavlja signaliziranje. Prije prestanka rada s
bagerom, radno orude se spusti na tlo, ili se bager podupre odgovaraju¢im podupiraima radi rastereéenja
uredaja. Mora se osigurati uredaj za okretanje gornjeg postroja protiv iznenadnog i nekontroliranog okretanja.
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Duznosti i odgovornosti strojara:

Bagerima smiju rukovoditi samo posebno osposobljeni radnici. Rukovoditelji moraju poznavati sve izvore
opasnosti i odgovarajuce mjere zastite, kao i op¢a pravila za rukovanje tim strojevima. Za zastitu od mogucih
opasnosti (pad s platforme, udari i prignjeCenja pokretnim dijelovima, prevrtanje, zahvac¢anje odjece ili dijelova
tijela, itd.) rukovoditelji se trebaju drzati ispravnih radnih postupaka pri pokretanju stroja, kretanju gradiliStem i
radu sa strojevima. Zadatak strojara je da prije poCetka rada provjeri da li je stroj u ispravnom tehni¢kom stanju,
da li funkcioniraju svjetlosni i zvuéni signali, kao i uredaji za spre€avanje preopterecenja, da bi se sa strojem
moglo raditi sigurno i nesmetano. Duznost je rukovoditelja strojem da obavi dnevni vizualni pregled zastitnih
naprava za zastitu od mehanickih ozljeda, a to su: Stitnici na uredajima za prijenos gibanja (remenice);
zupc&anici; osovine; spojke.

Vizualnim pregledom treba se svakodnevno utvrditi i da li su zastitne ograde na radnim platformam, stepenice,
dijelovi kabine i drugo neostec¢eni. Duznost rukovatelja strojem je da za vrijeme rada propisno rukuje strojem, a
eventualne kvarove popravi uz struénu pomoc i to samo odgovarajuc¢im redoslijedom. Prije pustanja stroja u rad
treba pregledati da li su sve rucice za upravljanje u neutralnom polozaju, kako se u trenutku ukljuéenja on ne bi
nezelijeno pokrenuo. Nakon zavrSetka rada stroj se zaustavlja i osigurava od nezeljenog kretanja. Ako za vrijem
rada nestane elktri¢ne struje, koja se koristi za pogon motora, stroj se mora iskljuciti i osigurati od nezeljenog
kretanja. Rukovoditelj stroja duzan je da i tijekom rada osluskuje rad stroja, odnosno funkcioniranje svih
sklopova, kako bi se po potrebi moglo pravovremeno intervenirati. Ako za vrijeme rada iz bilo kojeg razloga
treba prekinuti rad stroja, zbog popravka ili podmazivanja, CiS¢enja i sl., stroj treba osigurati od nezeljenog
uklju€enja.

Pri tome se provodi slijedeci postupak:

Zaustavljenje stroja - kada je god moguce stroj treba zaustaviti na stabilnom i ravnom tlu, izvan uZe zone rada,
na tlo se spuste svi pokretni dijelovi kao $to su koSevi, nozevi i sl., te se okreéu u onome smjeru u kojem ne
ometaju rad; Blokiranje uredaja za pokretanje - prvo se zaklju¢ava rucica za uklju€enje rada stroja, odnosno
izvade se kljuCevi, izvade se osiguraci i zaklju€a se razvodna kutija (kod strojeva na elektropogon), zaklju¢ava
se kabina, a ako je tlo neravno pod kotace ili gusjenice se podstavljaju podmetadi; Postavljanje odgovarajucée
oznake upozorenja - potrebno je postaviti plo€u upozorenja ili ovjesnu karticu; Pristup popravku ili poziv osobe
zaduzene za odrzavanje - rukovoditelj stroja sam moze obaviti manje popravke jedini u sluajevima za koje je
ovlasten, u pravilu, za svaki kvar treba pozvati mehani€ara.

Zagreb, ozujak 2017. Koordinator I:

Tomislav Krznari¢, dipl.ing.grad.
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10 Projektni vijek i uvjeti odrzavanja

U svrhu osiguranja ispravnosti, sigurnosti i funkcionalnosti objekta, potrebno je vrsiti opéu kontrolu stanja
gradevine i odrzavanje iste. To se treba obavljati u odredenim vremenskim intervalima, koji ovise o vrsti
konstrukcije i gradevine.

Rezultat pregleda je uklanjanje nedostataka i oStecenja nakon Cega se pristupa odredenim radovima za
dovodenje gradevine u funkcionalno stanje. Predmetni cjevovod kanalizacije planiran je na period od 30
godina, uz redovito odrzavanje. Pretpostavka je da se tijekom trajanja gradevine €ija ¢e se konstrukcija izvesti
projektiranim materijalima, uz adekvatno odrzavanje nece ugroziti njena trajnost, stabilnost tla na koje se
oslanja kao ni okolni teren, komunalne instalacije i prometnice.

Projektom i propisima utvrdeni su uvjeti za kvalitetnu izvedbu zavrSnih radova i materijala za njihovu izvedbu
sa ciliem izbjegavanja eventualnih oStecenja kao i troSkova odrzavanja. Da bi predmetni sustav ispravno
funkcionirao obvezno je vrsiti redovito odrzavanije i kontrolu sustava.

Obvezno je svake godine izvrsiti probu protoénosti, a havarijska stanja, npr. zacepljenja, odmah ukloniti. Pri
redovitim pregledima druge uocene nedostatke ili ostec¢enja treba odmah ukloniti.

UVJETI ZA ODRZAVANJE GRAPEVINE

Prema potrebama i karakteristikama gradevine, odnosno konstrukcije odreduje se tip i redovitost pregleda i
prema tome se obavljaju: redovni i izvanredni pregledi. Redovni pregledi obavljaju se u svrhu utvrdivanja
stanja konstrukcije i gradevine u cijelosti iotklanjanja svih postoje¢ih nedostataka. Ovim pregledom su obi¢no
obuhvaceni temelji, konstrukcija, instalacije i geometrijska kontrola. Kontroliraju se oblici pojedinih dijelova
konstrukcije kao i oSteé¢enja prouzroena zamaranjem materijala.

Obim pregleda se moze prosiriti ili smanijiti prema odluci nadlezne osobe koja rukovodi pregledom. Izvanredni
pregledi vrSe se obvezno nakon elementarnih nepogoda, poplave, vjetra, pozara poslije znaajnih promjena
na konstrukciji ili promjeni optereéenja. Pregled je obiéno isti kao i redovni pregled i prema procjeni struéne
nadleZzne osobe mozZe se smanijiti ili povecati. Nakon svih pregleda svi nastali nedostaci i oste¢enja moraju se
pravovremeno otkloniti i sanirati zbog sigurnosti i funkcionalnosti i daljnje upotrebe gradevine.

Odrzavanje mora biti u skladu s Pravilnikom o odrZavanju gradevina, prema Zakonu o gradnji (NN 153/13). U
tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaéeno:

e Redovno odrzavanje
e |zvanredno odrzavanje

Redovno odrzavanje

Odnosi se na sve radove pri sistematskim pregledima sustava i ha manjim popravcima, a da pri tome ne
dolazi do prekida rada pojedinih objekata. To su slijedeci radovi:

e odrzavanje Cistim i prohodnim dijelova gradevine u slu€ajevima u kojima o &isto¢i i prohodnosti tih
dijelova ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost gradevine,

e popravak dijelova gradevine koji su oSteéeni redovitom uporabom gradevine, a kojima ovisi
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost gradevine,

e obnova zastitnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine,
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e ugadanje, Cis€enje, podmazivanje, servisiranje ugradene opreme i uredaja, provjera razine tekucina i
druge aktivnosti koji su predvideni projektom gradevine i dokumentacijom te opreme, uredaja i
instalacija.

e sistematski pregled gravitacijskih kanala

e utvrdivanje i popravak pukotina na revizijskim oknima

e ispiranje kanala u slu€aju zaCepljenja, zamuljenja i sl. te uklanjanja otpada u drugim objektima.

Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase cjevovoda i uoéavanjem svih
nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana i ostalih objekata, utvrdivanje uleknu¢a na cesti i
okolnom terenu, uolavanje izbijanja tekuéine na povrSinu, utvrdivanje bujanja zelenila u blizini
kanala/cjevovoda, utvrdivanje i zamjenu polomljenih poklopaca i dr. Ovakve preglede obavljati minimalno dva
puta godiSnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda. Ukoliko se prilikom pregleda ukaze potreba za
ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, zacepljenja i sli¢no, treba napraviti plan ispiranja uz utvrdivanje
uzroka, uporabu odgovarajuc¢ih alatki, provedbu zastitnih mjera, vadenje i transport materijala koji je
uzrokovao zacepljenje.

Investicijsko odrzavanje

Odnosi se na sve vece popravke na gravitacijskim kanalima, gdje se vrSi izmjena jedne ili viSe cijevi (do 50 m),
poklopaca i sli¢no. Tu razlikujemo plansko investicijsko odrZzavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi prema
vijeku i trajanju opreme i izvanredno investicijsko odrzavanje na zamjeni nepredvidivo utvrdenih uniStenih
elemenata uz obustavu rada sustava. Tu spadaju i hitne intervencije u radnom i izvan radnog vremena da se
omoguci rad sustava nakon utvrdenog kvara. Jedna od takvih intervencija je i omoguéavanje rada sustava
odvodnje tijekom zamjene oSteéenih cijevi. U tom periodu odvodnja otpadnih voda mora se osigurati
komunalnim vozilima i slicno. U slu€aju planiranih intervencija treba obavijestiti pu€anstvo sredstvima javnog
priopéavanja o privremenoj obustavi rada odvodnog sustava.

Izvanredno odrzavanje

Odnosi se na skup mjera koje se provode kako bi se uklonile posljedice izvanrednih djelovanja i okolnosti koje
su umanijile ili ugrozile uporabljivost gradevine te kako bi se gradevina obnovila u prvobitno tehnicko i/ili
funkcionalno stanje ili dovela u stanje uskladeno s projektiranim stanjem gradevine.

Izvanredne uvjete koji uzrokuju poremecaj rada sustava su:

- opce opasnosti kao rat i elementarne nepogode (potres, poplava, susa, klizanje terena, pozar i sli¢no),
- vedi zastoj u opskrbi elektricnom energijom,
- vece havarije na gravitacijskim kanalima.
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Za takve okolnosti treba nadlezno komunalno poduzece imati razradene postupke svojim pravilnikom, a koji
se odnose na pripremu i organizaciju sanacije nastale Stete, eventualna privremena rjeSenja odvodnje, te
suradnju s ostalim poduzeéima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju Stete.

Spomenute mjere ovisno o vrsi gradevine su:

- zamjena dijelova gradevine i opreme, uredaja i instalacija koja je oStecena izvanrednim dogadajem,
odgovarajucim ispravnim jednakovrijednim dijelovima,

- otklanjanje posljedica izazvanih nepredvidivim ili neocekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim
djelovanjem vode, djelovanjem atmosferilija na gradevinu ili seizmickim djelovanjem.

Zagreb, ozujak 2017. Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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11 Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) i Zakonom o
postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09).

Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor, Projektant, Izvoda¢, Nadzorni inZzenjer i Revident, duzni su
pridrzavati se odredbi navedenih zakona.

Investitor je duzan :

projektiranje, nadzor i gradenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti,
osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem,

po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole,

pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvodac radova je, prema zakonu, duzan gradnju obavljati:

- u skladu s gradevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila - posebnim suglasnostima,
lokacijskom dozvolom i projekthom dokumentacijom,

- radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanike otpornosti i stabilnosti,
sigurnosti u slu€aju pozara, zastite od ugroZavanja zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od
buka i vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i
zastitnih svojstava,

- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a &ija je kvaliteta
dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je odredeni proizvod u skladu sa vazeéim propisima i
normama,

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, Izvoda& mora na gradiliS$tu posjedovati odgovarajucu
dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi :

- gradevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju,

- gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

- rjeSenja o postavljanju odgovornih osoba,

- elaborat organizacije gradilita sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od poZzara,

- elaborat montaZe konstruktivnih skela i vodenje knjige montaZze,

- izvrsiti osiguranje iskol€enja gradevina,

- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

- izvjestaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlastene organizacije prema programu ispitivanja,
- zapisnik o tlatnom ispitivanju cjevovoda i gradevina, prema preporukama proizvodaca i vazeéim propisima,
- zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i gradevina,

- odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

- zapisnike o0 montazi opreme,

- jamstvene listove,

- uputstva o pogonu i odrzavanju,

- rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuée ateste i uvjerenja,

izvjeStaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),
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- elaborat izvedenog stanja gradevine i katastra instalacija,
- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete radova i
ugradenog materijala i opreme.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su predmet ovog Programa
potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saciniti izvjeS¢a o pogodnosti primjene -
ugradnije ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom Programu ili navedenim Normama.

Izvje$¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli€inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme
(datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatake o proizvodacu i investitoru, podatke o]
gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje;

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvije$¢e) odnosno
ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama,;

- ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj gradevini te
rok do kojega vrijedi izvijeS¢ée.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik,
knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloziti rezultate tekucih
ispitivanja koji se odnose na isporu€ene koli¢ine. Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se
atestna dokumentacija prema propisima. lzvje$¢a odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji
nose oznaku ovladtene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrSile ispitivanje. lzvjeSéa te rezultati
ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inZenjeru.

PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove spada iskolCenje trase kanalizacijskih cjevovoda s pripadnim objektima na
njima, prema ovom projektu, odnosno, geodetskom projektu iskol¢enja ovog dijela gradevine. Ispravna
iskolCenja predaju se Izvodacu zapisnicki i od tada ih je on obavezan odrzavati i po potrebi obnavljati o svom
trosku. Prije otpocCinjanja iskopa lzvodac je duzan geodetski osigurati sve glavne tocke iskolCenja, polozajno i
visinski, te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih dijelova gradevine poloZajno i visinski.

Prije pocetka iskopa Investitor mora od svih vlasnika podzemnih instalacija na projektiranoj trasi zatraziti
izlazak na teren i obiljezavanje njihovih postojecih instalacija na terenu. S time moraju biti upoznati svi
sudionici u gradenju, Nadzor, Izvoda€ radova i svi ostali. U pripremne radove spada primjena odgovarajucih
prometnih rijeSenja na trasi, prema potrebama dinamike radova na pojedinim dionicama i u ovisnosti o rangu
prometnice na kojoj se obavljaju radovi. Slijede radovi koji obuhvaéaju ogradivanje gradiliSta, manipulativnih
povrSina i odlagaliSta materijala, strojeva i opreme. Zatim osiguranje susjednih povrdina i prilaza za vrijeme
izvodenja radova, od opasnosti gradiliSta i po okolinu opasnih gradevinskih i ostalih radova.

ZEMLJANI RADOVI | SLICNI RADOVI
Sve zemljane i sli€ne radove izvesti to¢no prema projektnoj dokumentaciji i prema odobrenim izmjenama iste.

Iskopani kanal mora se osigurati od uru$avanja odgovaraju¢om razupiruéom oplatom. Oplata se postavlja
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usporedno s napredovanjem iskopavanja po dubini kanala. Dno kanala cjevovoda isplanirati s trazenom
to¢noséu.

Svi iskopi izvode se strojevima. U blizini postoje¢ih podzemnih instalacija i za fine iskope manijih koli¢ina
predviden je pazljiv ru¢ni iskop. Iskopani materijal iz vecine iskopa, t.j. gdje god je to moguce, treba se
odlagati uz iskop kanala za ponovno zatrpavanje gornjeg dijela nakon polaganja cjevovoda. Tamo gdje nije
mogucée odlaganje uz kanal odmah se mora utovarivati u vozilo i odvoziti na privremeno odlagaliSte.
Predvideno je razdvajanje zemljanog od kamenitog materijala odmah prilikom iskopa ukoliko ga ima, za
kasniju upotrebu. Na priviemene deponije odvozi se materijal koji je pogodan za ponovno zatrpavanje kanala.
Za iskope mijeSovitog ili potpuno kamenitog materijala primjeniti vibracijske pneumatske strojeve/alate za
iskop. Ovisno o kategoriji terena i dubini iskopa, mora se izvesti pravilno podupiranje i razupiranje stranica
iskopa da ne dode do zaruSavanja. Ukoliko pak dode do zaru$avanja iskopa radi nedovoljnog ili loSeg
podupiranja, Izvodac je sve duzan sanirati o svom troSku.

Za obavljanje predvidenih radova lzvodac¢ po potrebi mora iscrpsti oborinsku vodu iz kanala ili gradevne jame,
bez posebne nadoknade.

Zatrpavanja kanala kamenitim sitnozrnim materijalom izvoditi u odgovarajuéim slojevima uz vlazenje i zbijanje,
strojno ili ruéno, do traZzene zbijenosti, koja se mora ispitati. Materijal za zatrpavanje Izvoda¢ mozZe dobiti
usitnjavanjem - drobljenjem materijala iz iskopa. Drobljenac ili Sljunak koji ¢e se ugradivati mora biti
odgovarajuce kvalitete i veliCine. Ugradivati ga u projektiranoj debljini uz strojno ili ruéno zbijanje do traZzene
zbijenosti.

Sav viSak materijala iz iskopa i razbijeni sloj asfalta s putova i cesta odvozi se na odgovarajuée trajno
odlagaliste.

PjeS€anu posteljicu za kanalizacijske cjevovode izvesti od kvalitetnog prirodnog pijeska ili drobljenog kamena
veli¢ine zrna 0 do 8 mm, bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja materijala sa strane i iznad cijevi
moraju se obaviti vrlo paZljivo, u pravilu ruéno, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje. Sva privremena
odlagaliSta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju odistiti i potpuno dovesti u
prvobitno stanje. Svi radovi pa tako i zemljani i sli¢ni za prometne povrSine propisani su “Opéim tehnickim
uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU). lzrada posteljice prometne povrSine propisana je OTU 2.10.
Uvjetima su definirani opis rada, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za posteljicu, kontrola
kvalitete. Kontrolna ispitivanja obaviti odredivanjem modula stisljivosti kruznom plo¢om @30 cm, jedno na
svakih 1000 m? povrSine.

Zbijeni nosivi slojevi prometne povrSine i nosivi slojevi stabilizirani hidraulickim vezivima propisani su
poglavliem OTU 3.1. Odjeljak 3.1.1. daje uvjete za izradu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog
kamenog materijala (opis rada, uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta,
materijali, izrada). Kontrolna ispitivanja su:

e ispitivanje granulometrijskog sastava,

e ispitivanje ravnosti letvom duljine 4.0 m,

¢ kontrolno ispitivanje nosivosti odredivanjem modula sti$ljivosti kruznom plo€om O 30 cm, jedno na svakih
500 m? povrsine.

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauli€énim vezivom propisana je OTU
3.1.3. (uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se obavljaju prethodna i kontrolna ispitivanja,
kontrola kvalitete, konac¢na ocjena kvalitete).
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Zavrsni asfalterski radovi uvjetovani su OTU 7.0. Pogl. 7.1. propisuje materijale za izradu asfaltne mjeSavine.
Pogl. 7.1.3. propisuje svojstva bitumenskih veziva.

Zavrs$ni sloj puta, bitumenizirani nosivi (BNS 22) i zavr$ni habajuci sloj (AB 11) uvjetovani su odgovarajuéim
poglavijima (7.2.2. i 7.2.3.). TekuCe kontrole asfalthe mjeSavine obavlja proizvodal. Kontrolno ispitivanje
izvedenog sloja obavlja se na svakih 2000 m? povrsine

BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI | TESARSKI RADOVI

Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvrSiti prema Tehni¢kom propisu za betonske konstrukcije -
TPBK (NN br.101/2005.) i Tehnic¢kom propisu o izmjenama i dopunama tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije (NN br. 85/2006.), te prema vazeéim tehniCkim propisima, normativima i standardima. Ugradeni
materijali (agregati, cement, voda i armatura) moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te nacinu ugradnje
odgovarati, uz odgovarajuca certificiranja, vazeéim tehni¢kim propisima i standardima.

Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno &ist i bez organskih primjesa. Cement mora
nakon proizvodnje odlezati 15 dana, a ne smije biti stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti brasnasta, bez
ikakvih grudica. Voda ne smije sadrzavati nikakve primjese. Moze se koristiti voda iz gradske vodovodne
mreze (proizvoljne tvrdoce).

Prije poCetka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate sukladnosti ili izjave sukladnosti.
U tijeku izvedbe je izvodal duzan uzimati probne betonske uzorke od svakog karakteristicnog dijela
konstrukcije prema vazecCim propisima, a isto tako prema traZzenju nadzornog inzenjera te ih dostaviti na
vrijeme na ispitivanje. Uzorci moraju biti izloZene istim uvjetima na gradiliStu kao i sama konstrukcija u koju je
isti beton ugraden.

Izvodag je duzan o svom tro8ku izraditi projekt betona prema kojem ¢e se izvoditi sve betonske mjeSavine.
Izvodac je prema projektu betona duzan napraviti i program betoniranja i uzimanja kontrolnih uzoraka da bi se
mogli pratiti zadani zahtjevi za kvalitetu izvedbe. Kod betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja
upotrijebiti samo jednu vrstu cementa i agregat odgovarajuceg sastava. U sve elemente gradevina smije se
ugraditi samo strojno mijeSani beton. Prilikom mijeSanja betona se mora uzeti u obzir zate€ena vlaznost
agregata. Vrlo male koli¢ine betona (za rigole, kanali¢e i sli€éno) se smiju mijesati i ru¢no.

Betonska mjeSavina ne smije prilikom ugradivanja u oplatu slobodno padati s visine veée od 1.0 m. Ako to nije
moguce postiéi, treba upotrijebiti odgovarajucée lijevke, cijevi ili pumpu za beton da ne dode do segregacije
betona. Ugradivanje betonske mjeSavine mora biti u skladu s TPBK, a obavezna je ugradnja pervibratorom.
Eventualni prekid betoniranja treba izvesti stepenasto radi boljeg vezivanja s novim slojem.

CELIK ZA ARMIRANI BETON

MoZe se upotrijebiti Celik B500A specificiran prema normi HRN EN 10080-2, HRN EN 10080-3, HRN EN
10080-4, sukladan zahtjevima priloga ,B“ TPBK-a.

Armatura se izraduje (proizvodi) kao:

- armatura za armiranobetonske konstrukcije, od Celika za armiranje
- armatura za prednapete betonske konstrukcije, od Celika za prednapinjanje i
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Celika za armiranje
- Odredbe priloga "B" TPBK-a odnose se na tehniCka svojstva i druge zahtjeve za armaturu, Celik za
armiranje i Celik za prednapinjanje koji se ugraduje u bet. konstrukciju.

- Celik za armiranje svrstava se u tri razreda duktilnosti: A, B i C, a isporuéuje se u obliku:

- Sipki i namota za izravnu upotrebu ili za proizvodnju zavarenih armaturnih mreza i zavarenih reSetki za

gredice

- tvorni¢ki proizvedenih zavarenih armaturnih mreza
- zavarenih reSetki za gredice

Ispitivanje svojstava Celika za armiranje i za prednapinjanje provodi se prema nizovima normi, njihovo

oznacavanije je za svaku grupu to¢no odredeno (nacin i redoslijed).

Dokaz uporabljivosti provodi se prema projektu betonske konstrukcije, odredbama Priloga "B" TPBK-a

(ukljuujuci: izdavacevu kontrolu izrade i ispitivanja, te nadzor proizvodnog pogona i izvodaceve kontrole

izrade armature).

Potvrdivanje sukladnosti armature provodi se prema odredbama teh. Specifikacije, odredbama Priloga "B"

TPBK-a i posebnog propisa.

Ugradnja armature odredena je Prilogom J (lzvodenje i odrzavanje betonskih konstrukcija) i Prilogom |

(Projektiranje betonskih konstrukcija) TPBK-a

Kontrola armature prije betoniranja predvida provodenje odgovaraju¢ih normi HRN ENV 13670-1 kao i druge

kontrole (Prilog "B" TPBK-a).

Norma za ¢elik za armiranje i ¢elik za prednapinjanje:

nHRN EN 10080-
1

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni elik — 1.dio: Op¢i zahtjevi
(prEN 10080-1:1999)

nHRN EN 10080-
2

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 2. dio
isporuke Celika razreda A (prEN 10080-2:1999)

: Tehnicki uvjeti

NHRNEN 10080-3

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 3. dio
isporuke Celika razreda B (prEN 10080-3:1999)

: Tehnicki uvjeti

nHRN EN 10080-
4

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 4. dio
isporuke Celika razreda C (prEN 10080-4:1999)

: Tehnicki uvjeti

nHRN EN 10080-
5

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 5. dio
isporuke zavarenih armaturnih mreza (prEN 10080-5:1999)

: Tehnicki uvjeti

nHRN EN 10080-
6

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 6. dio
isporuke zavarenih reSetki za gredice (prEN 10080-6:1999)

: Tehnicki uvjeti

nNHRN EN 10138-
1

Celik za prednapinjanje — 1. dio: Opéi zahtjevi (prEN 10138-1:2000)

nNHRN EN 10138-
2

Celik za prednapinjanje — 2. dio: Zica (prEN 10138-2:2000)

nHRN EN 10138-
3

Celik za prednapinjanje — 3. dio: Uzad (prEN 10138-3:2000)

nHRN EN 10138-
4

Celik za prednapinjanje — 4. dio: Sipke (prEN 10138-4:2000)

NHRN CR 10260

Sustavi oznacivanja Celika — Dodatne oznake (CR 10260:1998)
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Ostale norme koje se primjenjuju na ¢elik:

HRN EN 10020

Definicije i razredba vrsta Celika

HRN EN 10025

isporuke

Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih Celika — TehniCki uvjeti

HRN EN 10027-1

Sustavi oznacivanja Celika — 1. dio: Nazivi €elika, glavni simboli

HRN EN 10027-2

Sustavi oznacivanja Celika — 2. dio: Broj¢ani sustav

EN 10079

Definicije Celi€nih proizvoda

HRN EN 10204

A1:1995)

Metalni proizvodi — Vrste dokumenata o ispitivanju (uklju€uje dopunu

Celiéne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje —

HRN EN 523 Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete

prEN ISO 17660 Zavarivanje Celika za armiranje

HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivaéa — Zavarivanje talienjem —1. dio: Celici

HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja — Zadaci i odgovornosti

HRN EN 729-3 Zah_tjgw za kakvo_cu zavarivanja — ngar|vanje taljenjem metalnih materijala —
3. dio: Standardni zahtjevi za kakvocéu

HRN EN ISO 4063 | Zavarivanje i srodni postupci — Nomenklatura postupaka i referentni brojevi

HRN EN 446 Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje — Postupci injektiranja

HRN EN 447 Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje —

Svojstva uobi¢ajenih mortova za injektiranje

HRN EN ISO 377

Celik i &elieni proizvodi — PoloZaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za
mehanicka ispitivanja

HRN EN 10002-1

Metalni materijali — Vla¢ni pokus — 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj

temperaturi)
HRN EN ISO Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Ispitne metode — 1. dio:
15630-1 Armaturne Sipke i Zice
HRN EN ISO Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Ispitne metode — 2. dio:
15630-2 Zavarene mreze
HRN EN ISO Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Ispitne metode — 3. dio: Celik za
15630-3 prednapinjanje
HRN EN 524-1 Cellcnfe cijevi (b.UZIr-I) za kabltlale za prednapinjanje — Ispitne metode — 1. dio:
Odredivanje oblika i dimenzija
HRN EN 524-2 Cellcnfe cijevi (buzv|r|) za kgbelg_za_prednaplnjanje — Ispitne metode — 2. dio:
Odredivanje ponasanja pri savijanju
HRN EN 524-3 CeI_lc_:ne cijevi (t_>_u2|_r|) za kabele za prednapinjanje — Ispitne metode — 3. dio:
Ispitivanje previjanjem
HRN EN 524-4 Cellpne cuew-(bu'zm) za kabe.le za p[ednaplnjar’ue - Ispitne metode —
4. dio: Odredivanje otpornosti na bo&no opterecenje
HRN EN 524-5 Cellpne cuew'(bu.zm) za kabe.le za prvednaplnjanlje - Ispitne metode —
5. dio: Odredivanje otpornosti na vlaéno opterecenje
HRN EN 524-6 Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje — Ispithe metode —
6. dio: Odredivanje nepropusnosti (Odredivanje gubitka vode)
HRN EN 445 Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje — Metode ispitivanja
ENV 1992-1-1 EC 2 — Proj. betonskih konstrukcija — 1. dio: Opéa pravila i pravila za zgrade
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OPLATA | SKELA

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i
ucvrstiti odgovarajuc¢u drvenu, metalnu ili slicnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih nacrta,
detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i
nedeformabilnost pod teretom ugradene mjeSavine. Unutarnje povrSine moraju biti ravne i glatke, bilo da su
vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i
upotrebe pomocnih alata i sredstava ¢ime bi se "mlada" konstrukcija izloZila Stetnim vibracijama. Ako se nakon
skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu lzvodac je
obavezan istu srusiti i ponovo izvesti prema projektu. Prije ugradnje svjeze mjeSavine betona u oplatu istu,
ako je drvena, potrebno je dobro navlaziti, a ako je metalna mora se premazati odgovarajuéim premazom.

Izvodac ne moze zapoceti betoniranje dok Nadzor ne izvrsi pregled postavljene oplate i pismeno je ne odobri.

TRANSPORTI | SKLADISTENJA KANALIZACIJSKI CIJEVI

Cijevi od kojih ¢ée se izvoditi gravitacijski kolektori su standardne kanalizacijske cijevi izradene od plasti¢nih
masa. Standardno su izradene za spajanje naglavkom, ili odgovaraju¢im spojnicama. Dijele se u klase prema
debljini stijenke.

Vrsta cijevi koja ¢e se ugradivati mora odgovarati hrvatskim standardima, ispitane i atestirane.

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitetu vanjske i unutarnje izolacije,
dimenzije spojnih dijelova, to€nost buSenja rupa na prirubnicama, mehani¢ka oStecenja, kvalitetu brtvljenja.
Na odredeni broj istovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete.

Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom, radi velike tezine, voditi raCuna da se ne osteti cijev. Cijevi pri
prijevozu i skladidtenju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputama
Proizvodaca.

UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Cijevi se spajaju utiskivanjem kraja cijevi u naglavak, odnosno, posebnu spojnicu, u &iji utor je postavljena
jedna ili viSe gumenih brtvi. Brtva se umece u prethodno ociSéeni zlijeb naglavka, tako da zupci brtve budu
usmjereni prema unutrasnjosti cijevi. Prije utiskivanja cijevi kraj premazati odgovaraju¢im mazivom.

Za vrijeme izvodenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti zatvoren poklopcem. Kada se ugradi
dionica odredene duljine izvodi se bo¢no posteljica i iznad, ali tako da spojevi budu slobodni za svo vrijeme
tlacne probe.

Posebnu paznju posvetiti spajanju cijevi na revizijska okna. U zid okna na to€noj poziciji ugraduje se umetak
za brtvu cijevi, kao naglavak kraja cijevi. Ovo mjesto posebno je osjetljivo na propustanje, pa se mora
maksimalno kvalitetno izvesti.

ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI KANALIZACIJSKOG CJEVOVODA

Kanalizacija se mora graditi tako da se osigura njena strukturalna stabilnost i funkcionalnost sukladno
Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda (NN 3/11). Ispitivanje vodonepropusnosti mora
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obaviti ovlastena pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane ¢lankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za
obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i progiS¢avanje otpadnih voda (NN
1/11) i koja ima RjeSenje sukladno &lanku 8. istoga pravilnika.

Ispitivanje na vodonepropusnost revizijskih okana kao i cjevovoda, provodi se na slobodnostojeCem objektu tj.
kada gradevna jama jo$ nije zatrpana. Ispitivanju treba podvrgnuti sve dijelove gradevine koji dolaze u kontakt
s vodom. Ispitivanja treba provesti po normama HRN EN 12390-8 i HRN EN 13476-3 za revizijska okna i
spojeve s kanalskim cijevima.

Ukoliko bi ispitivanje vodonepropusnosti bilo neuspjesno potrebno je provesti naknadne i odgovaraju¢e mjere
brtvljenja objekta, a probno punjenje i ispitivanje vodonepropusnosti treba ponoviti. Ispitivanje
vodonepropusnosti treba popratiti pisanim izvjeS¢em koje treba sadrzavati slijede¢e informacije:

- opce i osnovne tehni¢ke podatke (naziv objekta, investitor, popis izvodaca, volumen objekta, dubina
vode, povrsina objekta i sl.)

- pripreme za ispitivanje (provedena osiguranja protiv neovlastenih manipulacija nad uredajima, vrijeme
punjenja prije pocetka ispitivanja (najmanje dva dana ) i sl.)

- provedba ispitivanja (nacin ocitanja razine vode u objektu, provodenje vizualnih kontrola i sl.)

- rezultat ispitivanja (mjerenje razina vode u objektu, opazanja ovlazenjai sl.)

Zagreb, ozujak 2017. Projektant:

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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26743 [ 31743 | 10128 7528] 3953 2685 500{ 390] 20256 200] 400] 2000] 000f 000] 000 0,00 0,000 100.00{ 1,28
31743 | 31758 0,30 022 012 008 002 o.M 061 001 001 005 000] 000] 0,00 0,00 0,00 0,30] 0.00
31758 | 32751 17.88] 1272 562 533 099 077 3576 040] 079] 397] 0001 000] o000 0,00 0,000 17.88] 0,00
32751 | 35742 4817] 3261 11.23] 16.06 299) 233| 9633 120f 239 1196 000] 000| 0,00 0,00 0,000 4817 0,00
35742 | 40743 7759 5159| 1583| 2686 500[ 3.90| 15518 2.00] 400] 20,00] 000 000] 000 0,00 0,001 77.59] 0,00
40743 [ 42943 3454 2574 10,01 11.82 2200 1,71| 6908 000f 000[ 00O 110] 770{ 0,00 0,00 0,00) 3454 0,00
42943 [ 43543 10,61 8.21 392 322 060 047 2123 000] 000] 000] 030f 210] 0,00 0,00 0,000 1061 0,00
43543 [ 48543 94.23| 6823] 3248| 2685 500{ 390) 185846( 200] 400] 2000] 000f 000] 0,00 0,00 0,00] 9423] 0,00
48543 [ 561816 57.27| 4025| 1685| 1758 327 255 1485 1.31] 262| 13.09] 000f 000] 0,00 0,00 0,000 5727 0,00
518,16 | 519.83 487 420 3,01 030 017[ 013 9,74 000] 000 0p0O] o008] 053] 0,00 0,00 0,00 3,34 153
519,83 | 52154 541 473 351 0492 017( 013] 1083 000 000 000] 0091 060] 000 0,00 0,00 341 2.00
52154 | 52853 2179] 1923 1423 375 070{ 054] 4353 000] 000] 000] 035 245] 000 0,00 0,000 1398 7.81
52853 | 52853 0,01 0,01 0,01 000 0,00{ 0,00 002 000f 000 00Of O000] 000| 0,00 0,00 0,00 0,01] 0.00
52853 | 5291 209 195 146 037 0,07[ 0,05 417| 000/ 000/ 000] 000f 000 014 0,00 0,00 1,36 072
52921 | 530,78 391 3,60 248 084 016[ 012 7,83 0.00{ 000 000f 000] 000] 031 0,00 0,00 313 0,79
530,78 | 530.89 023 0.20 012 006 001 oM 045 000f 000 00Of O000] 000] 0,02 0,00 0,00 0,23] 0.00
530,89 | 531.01 0.24 0.1 013 006 001 oM 047 000f 000 00Of O000] 000] 0,02 0,00 0,00 0.24] 0.00
531,01 | 531.88 198 1.80 118] 047 0,09( 0,07 3,95 0.00{ 000[ 000f 000] 000{ 017 0,00 0,00 1,74 0,23
531,88 | 55251 46,79] 4266 2791] 1108 206) 161] 9358 000f 000[ 00Of O000] 000O| 413 0,00 0,00 41.26] 553
55251 | 56524 2336] 2081 1171 684 127 099 4672 000/ 000/ 000] 000f o000 255 0,00 0,000 2336( 0,00
56524 | 59515 9224 7726] 4875 2305 313 2,33 0,00] 000{ 000 000f 000] 000] 1498 0,00 0,000 9224] 0,00
59515 | 64533 | 177.11] 15042) 10257 38568 525 3o 0,00) 000f 000 00Of O000] 000 26,70 0,00 0,000 177.11] 0,00
64533 | 65069 2091 1793 1282 413 056 042 0,00) 000f 000 00Of O000] 0p00] 298 0,00 0,000 2084 0,07
650,69 | 65531 18,04 1547 11.06] 356 048 0,36 0,00) 000f 000 00Of O000] 000| 257 0,00 0,000 17.98] 0,06
65531 | 69740 | 145891 12650| 8638 3244 440) 3.28 0,00] 000{ 000[ 000f 000] 000] 2241 0,00 0,00] 1458.91] 0,00
69740 | 71554 6420 5454 3724| 1399 1900 141 0,00) 000f 000 00O] O000] 000] 966 0,00 0,00) 64.20( 0,00
71554 | 74788 | 14520 126.01) 9518 2493 338 282 0,00) 000f 000 00Of O000] 000 1919 0,00 0,00) 137.58] 7.62
7AT 85 | 79711 | 28191 24919] 20226 37.94 515 3,84 0,00] 000{ 000[ 000f 000] 000 3272 0,00 0,00] 244 56| 37,35
79711 | 85534 | 36593| 32548| 26997| 44388 6,09 43 0,00) 000f 000 00Of O000] 000 4045 0,00 0,00) 306.75] 59.17
85534 | 88934 | 18893 16665 13424 2621 356 2,65 0,00) 000f 000 0O0Of O000] 0p0O| 2228 0,00 0,00) 165.71] 23.23
889,34 | 92334 | 17297 15158] 11917 2621 356 2,65 0,00) 000f 000 0p0Of O000] 000| 21,39 0,00 0,00) 156.80{ 16,17
92334 | 96234 | 219.05| 193.36| 156.18| 30.06 408] 3.04 0,00 0,000 000/ 000 000] 000 2569 0,00 0.00] 191.46| 27.59
962,34 |1001.34| 24401 216.98| 179.80[ 30,06 408 3.4 0,00) 000f 000 00Of O000] 00O 2703 0,00 0,00) 20488 39.14
1001.34 [ 1040.34| 290.13] 26079 22361] 30,06 408 3.4 0,00) 000f 000 00Of O000] 0p00| 294 0,00 0,00) 227.94| 62,19
104034 [ 1074,35| 23846) 21360 181.17] 2622 356 265 0,000 000{ 000[ 000f 000] 000 24386 0,00 0,00] 191.47| 46,99
1074.35[1114,35| 10227) 9027 6167] 2148 400) 312| 20454| 000| 000 00Of O000] 00O| 0,00 3,20 8,80 80.00f 2227
1114351154, 35| 103.07) 91.07[ 6247] 2148 400) 312 206,14| 000| 000[ 00Of O000] 00O| 0,00 3,20 8,80 80.00f 23,07
1154 35[1194, 35| 10787 9587 67.27] 2148 4000 312| 21574 0.00{ 000{ 000f 000} 000{ 0,00 3,20 5,80 80.00] 27,87
1194.35[1235.68| 12247 11007 8052] 2220 413] 3.22| 24493| 0.00{ 000 00Of O000] 00O| 0,00 3.3 9.09] 8265 39.81
1235.66[1251.28| 5069) 4601 3485 838 156| 1.22| 101,38 000/ 000/ 000] 000f 000/ 0,00 1.25 343 3121 1948
1251.26[1260.03| 2987 2724 2089 470 088/ 068 5974 000] 000 000] 000f 000] o000 0,70 193] 17.50] 12,37
1260.03|1265,33 4.06 247 017 180 053] 0,05 8,11 0.00{ 000 000] 000] 000] 0,00 042 117 4.06] 0,00
SUMA 4232,38] 3588,32| 2564,83| 796,42| 12891] 98,25|3128,72| 15,33| 30,65|/153,26] 7.27| 50,88|329,60| 15,28) 42,02| 3728.41] 503,96
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0,00 29,54, 62,77 56,87 35,75 15,86 2,95 2,30 0,01 125,55 5,91 0,00| 0,00 0,00 56,11 6,67
29,54 68,76 97,79 77,39 49,34 21,07 3,92 3,06 0,02 195,57 0,00 1,57 3,14 15,69 78,45 19,33
68,76 98,76 64,44 48,84 27,39 16,11 3,00 2,34 0,01 128,89 0,00 1,20 2,40 12,00 60,00 4,44
98,76 128,80 61,73 46,11 24,63 16,13 3,00 2,34 0,01 123,46 0,00 1,20 2,40 12,01 60,07 1,66
128,80 159,05 63,50 47,77 26,14 16,25 3,03 2,36 0,01 127,00 0,00 1,21 2,42 12,10 60,51 2,99
159,05 194,05 62,81 44,61 19,58 18,80 3,50 2,73 0,01 125,62 0,00 1,40 2,80 14,00 62,25 0,56
413,04 321,59 182,84 104,22 19,41 15,12 0,08 826,08 5,91 6,58 13,16 65,81 377,39 35,66
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0,0 24,5 74,1 62,0 38,7 18,9 2,6 1,9 12,1 74,1 0,0
24,5 36,0 49,6 42,9 31,9 8,9 1,2 0,9 6,7 47,7 1,9
36,0 66,6 165,7 145,9 116,7 23,6 3,2 2,4 19,8 146,6] 19,0
66,6 84,9 124,3 1111 93,7 14,1 1,9 1,4 13,2 101,2( 23,1
84,9 101,3 129,8 117,1 101,5 12,6 1,7 1,3 12,7 99,6| 30,2
SUMA 543,56| 479,02| 382,47 78,05 10,60| 7,89 64,55( 469,30| 74,26
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0,00 50,00 87,61 61,61] 25,86] 26,85 5,00 3,90 175,21] 2,00{ 4,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,61 0,00
50,00 | 90,03 73,55| 52,73 24,11] 21,50 4,00| 3,12 147,09 1,60{ 3,20] 16,01f 0,00 0,00/ 0,00 0,00 73,55 0,00
90,03 | 125,07 64,36] 46,14 21,09] 18,82 3,50| 2,73| 128,72| 1,40{ 2,80] 14,02f 0,00/ 0,00 0,00 0,00 64,36 0,00
125,07 | 165,02 68,19] 47,42 18,85| 21,46 4,00| 3,11 136,38 1,60{ 3,20 15,98 0,00 0,00/ 0,00 0,00 68,19 0,00
165,02 | 182,11 31,73 22,84| 1062 9,18 1,71] 133| 6345/ 068 1,37 684 0,00] 0,00] 0,00 0,000 31,73 0,00
182,11 | 195,08 27,34] 20,60 11,33] 6,96 1,30 1,01} 54,69] 0,52| 1,04] 5,19/ 0,00( 0,00 0,00 0,00) 25,93 1,41
195,08 | 205,36 21,69] 16,34 8,99| 5,52 1,03 0,80 4337 0,41] 0,82] 4,11] 0,00f 0,00 0,00 0,00 20,57 1,12
205,36 | 225,19 3549 25,18] 11,00f 10,65 1,98 155/ 7098] 0,79] 159] 7,93] 0,00 0,00{ 0,00 0,000 3549 0,00
225,19 | 255,19 50,60] 35,00 13,55 16,11 3,00 2,34 101,20f 1,20{ 2,40] 12,00f 0,00 0,00/ 0,00 0,00 50,60 0,00
255,19 | 263,72 16,18] 11,75 5,65| 4,58 0,85| 0,66 32,36/ 0,34 0,68 3,41f 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00 16,18 0,00
263,72 | 305,24 | 103,83] 82,24 52,56| 22,30 4,15| 3,24 207,67 1,66 3,32 16,61f 0,00] 0,00/ 0,00 0,00| 83,04 20,79
305,24 | 355,33 [ 145,96] 119,91 84,09| 26,90 5,01] 3,90{ 291,91| 2,00{ 4,01] 20,04f 0,00] 0,00/ 0,00 0,00| 100,18| 45,77
355,33 | 390,33 | 100,21] 82,01 56,99| 18,80 3,50| 2,73] 200,43| 1,40{ 2,80] 14,00f 0,00/ 0,00 0,00 0,00 70,00f 30,21
390,33 | 404,63 37,52] 31,80 21,57 7,68 1,43 1,11} 75,03] 0,00f 0,00f 0,00/ 0,71 5,00{ 0,00 0,00| 28,59 8,92
404,63 | 427,17 49,001 39,98] 23,86 12,11 2,25 1,76/ 97,99] 0,00f 0,00/ 0,00 1,13 7,89] 0,00 0,00| 45,08 3,92
427,17 | 443,52 30,64 24,10 1241 8,78 1,64 1,27 61,29] 0,00/ 0,00] 0,00 0,82 572 0,00 0,00| 30,64 0,00
443,52 | 483,49 73,47| 57,49 28,91| 21,46 4,00| 3,11 146,94 0,00{ 0,00 0,00f 2,00] 13,99| 0,00 0,00| 73,47 0,00
483,49 | 523,64 78,42| 62,36 33,65| 21,56 4,01 3,13] 156,83 0,00/ 0,00f 0,00] 2,01] 14,05| 0,00 0,00 78,42 0,00
523,64 | 573,65 97,93 77,92] 42,16] 26,86 5,00 3,90 195,86) 0,00f 0,00f 0,00f 2,50 17,50| 0,00 0,00 97,93 0,00
573,65 | 623,42 95,80 75,90| 40,31 26,73 498| 3,88| 191,61| 0,00{ 0,00 0,00f 249| 17,42 0,00 0,00| 95,80 0,00
623,42 | 636,41 2541] 20,21f 10,92| 6,98 1,30f 1,01} 5081] 0,00/ 0,00f 0,00 0,65 4,55 0,00 0,00) 2541 0,00
636,41 | 663,42 56,51 45,71] 26,40 14,50 2,70 2,10{ 113,02) 0,00f 0,00f 0,00f 1,35 9,45| 0,00 0,00 54,01 2,50
663,42 | 673,64 21,38 17,29 9,99 549 1,02| 0,80| 42,76/ 0,00( 0,00] 0,00f 051] 358 0,00 0,00 20,44 0,94
673,64 | 701,52 48,73] 37,58| 17,64 14,97 2,79 2,17 97,46] 0,00/ 0,00f 0,00 1,39 9,76] 0,00 0,00| 48,73 0,00
701,52 | 740,01 97,31] 77,30] 49,78| 20,67 3,85| 3,00f 194,62 1,54 3,08/ 15,40( 0,00] 0,00/ 0,00 0,00 76,98/ 20,33
740,01 | 790,09 | 116,37 90,33] 54,53 26,90 5,01 3,90 232,75 2,00/ 4,01f 20,03] 0,00 0,000 0,00 0,00{ 100,16 16,21
790,09 | 807,60 35,78 26,68] 14,16 9,41 1,75 1,36 71,57 0,70 1,40 7,01] 0,00f 0,00 0,00 0,00] 35,03 0,76
807,60 | 838,10 58,70] 42,84] 21,03 16,38 3,05/ 2,38 117,41 1,22 2,44| 12,20f 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 58,70 0,00
838,10 | 841,37 10,34 8,63 6,30] 1,76 0,33] 0,25 20,67 0,13 0,26/ 1,31f 0,00] 0,00/ 0,00 0,00 6,54 3,79
841,37 | 844,62 8,18 6,50 4,17 1,74 0,32 0,25 16,37 0,13f 0,26/ 1,30f 0,00 0,00/ 0,00 0,00 6,50 1,69
844,62 | 844,79 0,34 0,25 0,13 0,09 0,02| 0,01 0,67] 0,01} 0,01] 0,07] 0,00f 0,00{ 0,00 0,00 0,34 0,00
844,79 | 844,98 0,37 0,27 0,14| 0,10 0,02] 0,01 0,74 0,01] 0,01}] 0,07 0,00f 0,00{ 0,00 0,00 0,37 0,00
844,98 | 848,54 8,98 7,13 458| 191 0,36 0,28 17,97 0,14 0,29] 1,43[ 0,00] 0,00/ 0,00 0,00 7,13 1,85
848,54 | 887,15 | 122,61 102,53| 74,93| 20,74 3,86| 3,01 245,22 1,54 3,09] 15,44 0,00] 0,00/ 0,00 0,00 77,22 45,39
887,15 | 887,51 1,15 1,01 0,76] 0,19 0,04] 0,03 2,30) 0,00f 0,00/ 0,00/ 0,02 0,12 0,00 0,00 0,71 0,44
887,51 | 894,74 24,34| 21,45 16,27 3,89 0,72 056| 48,68 0,00/ 0,00 0,00| 036] 253 0,00 0,00 1447 9,87
894,74 | 898,15 11,56] 10,25 7,82 1,83 0,34] 0,27 23,12 0,00{ 0,00 0,00f 017 1,19 0,00 0,00 6,81 4,75
898,15 | 901,10 9,32 8,43 6,32 1,59 0,30 0,23 18,64/ 0,00{ 0,00 0,00f 0,00] 0,00/ 0,24 0,65 5,91 3,41
901,10 | 940,79 [ 119,96] 108,06 79,68| 21,31 3,97] 3,09] 239,93 0,00f 0,00 0,00f 000] 0,00 317 8,73] 79,37| 40,59
940,79 | 978,29 | 105,10] 93,85 67,04 20,14 3,75| 2,92 210,20f 0,00{ 0,00 0,00f 0,00 0,00/ 3,00 8,25| 75,00 30,10
978,29 |1015,79| 99,82 88,57| 61,75 20,14 3,75 2,92] 199,63 0,00/ 0,00f 0,00/ 0,00] 0,00/ 3,00 8,25| 75,00f 24,82
1015,79(1053,29| 89,04 77,79] 50,97| 20,14 3,75| 2,92 178,07 0,00{ 0,00 0,00f 0,00 0,00/ 3,00 8,25| 75,00 14,04
SUMA 2360,82| 1885,95| 1132,85| 565,69| 105,33| 82,08]| 4721,63| 23,04| 46,08| 230,39 16,11]|112,76] 12,41| 34,13]2027,18| 333,64
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0,00 48,06 103,50 93,89 59,53| 25,81 4,81 3,74 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,61 96,11 7,39
48,06 | 62,55 29,93| 23,84 1347 7,79 1,45| 1,13] 59,85 0,00/ 0,00 0,00 0,72 5,07] 0,00 29,00 0,93
62,55 96,58 69,16 51,47 27,14| 18,27 3,40 2,65| 138,33 1,36| 2,72 13,61 0,00 0,00 0,00 68,05 1,11
96,58 | 147,11 | 115,53 89,26 53,13 27,14 5,05| 3,94| 231,07 2,02 4,04] 20,21 0,00 0,00 0,00] 101,06 14,47
147,11 | 197,18 | 123,40 97,37| 61,57| 26,89 5,01 3,90 246,81] 2,00 4,01] 20,03 0,00/ 0,00f 0,00 100,14 23,26
197,18 | 247,69 | 110,24 83,97 47,86 27,13 5,05| 3,94| 220,48 2,02 4,04] 20,20 0,00 0,00 0,00] 101,02 9,22
247,69 | 248,05 0,72 0,53 0,28 0,19 0,04] 0,03 1,44 0,01] 0,03 0,14 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00
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13 Specifikacija okana

U slugaju jednog dotoka, kut je definiran od osi izlaza prema osi
ulaza, u smjeru kazaljke na satu. Kod vise dotoka, kutevi su definirani

na isti nacin, prema skici:

Izlaz
-

Okno \QELn: Ulaz 1 Ulaz 2 1zlaz Kaskada
huk(m)* DN ° DN ° DN hk**(mm)
Kanal 1
RO38 3,42 | 300 | - 300
RO37 1,89 | 300 29 300 1
RO36 1,76 | 300 97 300 0,73
RO35 1,64 | 300 8 300
RO34 1,51 | 300 -11 300
RO33 2,87 | 300 4 300 1,85
RO32 1,7 | 300 -39 300 1
RO31 1,71 | 300 -49 300 0,59
RO30 1,97 | 300 0 300
RO29 1,97 | 300 -65 300
RO28 1,86 | 300 -79 300
RO27 1,95 | 300 -19 300
RO26 1,91 | 300 25 300
RO25 1,5 | 300 -25 300
RO24 1,52 | 300 -7 300
RO23 1,38 | 300 0 300
RO22 1,56 | 300 -67 300
RO21 1,78 | 300 -76 300
RO20 1,79 | 300 -1 300
RO19 2,21 | 300 -79 300 1
RO18 2,74 | 300 31 300
RO17 2,01 | 300 -60 300
RO16 2,05 | 300 -18 300
RO15 1,30 | 300 -74 300
RO14 1,47 | 300 0 300
RO13 1,17 | 300 -15 300
RO12 1,37 | 300 148 | 300 -134 300
RO11 3,19 | 300 0 300
RO10 2,91 | 300 -88 300
RO9 3,11 | 300 0 300
RO8 3,28 | 300 0 300
RO7 3,74 | 300 89 300
RO6 3,04 | 300 -1 | 300 90,0 300 0,56
RO5 2,96 | 300 300
RO4 3,08 | 300 0 300
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RO3 3,20 | 300 0 300
RO2 3,33 | 300 -86 300
RO1 3,23 | 300 5 300
CS Bednja 3,4 | 300 72 300
SJ 0,73 | 300 | - 300
Kanal 1.1
RO44 1,34 | 300 | - 300
RO43 2,05 | 300 -8 300
RO42 1,95 | 300 38 300
RO41 1,96 | 300 -18 300
RO40 2,13 | 300 -13 300
RO39 2,65 | 300 116 300
RO12 1,37 | 300 148 | 300 -134 300
Kanal 2
RO70 1,7 | 300 - 300
RO69 1,6 | 300 -9 300
RO68 1,87 | 300 20 300
RO67 1,6 | 300 -2 300
RO66 1,61 | 300 -15 300
RO65 2,12 | 300 -13 300
RO64 1,48 | 300 14 300
RO63 1,69 | 300 10 300
RO62 2,9 | 300 10 300
RO61 2,73 | 300 8 300
RO60 2,8 | 300 79 300
RO59 2,25 | 300 -60 | 300 118,0 300
RO58 1,65 | 300 300
RO57 2 | 300 300
RO56 1,88 | 300 0 300
RO55 1,84 | 300 -1 300
RO54 1,81 | 300 0 300
RO53 2,08 | 300 5 300
RO52 2,4 | 300 -83 | 300 59,0 300 1
RO51 2,46 | 300 -7 300
RO50 1,99 | 300 -1 300
RO49 3 | 300 13 300 1,43
RO48 3,21 | 300 -78 | 300 88,0 300
RO47 2,9 | 300 -92 300
RO46 2,51 | 300 0 300
RO45 2,62 | 300 0 300
RO6 3 | 300 300
Kanal 2.1
RO76 2,13 | 300 - 300
RO75 2,02 | 300 -13 | 300 110,0 300
RO74 1,91 | 300 6,04 300
RO73 2,46 | 300 -7,49 300
RO72 2,27 | 300 5,21 300
RO71 1,9 | 300 -9,31 300
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*visina okna od kote nivelete do vrha okna

**visina kaskade od kote nivelete do kote nivelete kaskade

crveno oznaceno - okna koja se ve¢ spominju u tablici

Zagreb, oZujak 2017.
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RO48 3,21 | 300 | | | | 300 |
Kanal 2.1.1
RO79 2,11 | 300 - 300
RO78 1,84 | 300 -3 300
RO77 2,52 | 300 45 300
RO75 2,02 | 300 300
Kanal 2.2
RO81 1,41 | 300 - 300
RO80 2,39 | 300 39,57 300
RO52 2,4 | 300 300
Kanal 2.3
RO85 2,14 | 300 - 300
RO84 1,36 | 300 17 300
RO83 1,33 | 300 -1 300
RO82 1,78 | 300 13 300
RO59 2,25 | 300 300
Ispust
IS5 1,23 | 300 300
1S4 2,19 | 300 60,22 300
1S3 2,61 | 300 -1,14 300
1S2 2,97 | 300 13,34 300
IS1 3,20 | 300 300

Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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14 Troskovnik
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